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Miast taskarzew

ul. Rynek Duzy 32 im. J. Pitsudskiego
08 — 450 taskarzew

NIP 826-21-89-095

REGON 711582180

IBN.ZP.271.2.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

- dalej zwana ,SIWZ’ na:

,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci taskarzew ul. Przychodnia o dt

392 mb od km 0+775 do km 1+167”

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego - dalej zwane ,postepowaniem”, jest prowadzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 .
poz. 2164, z pozn. zm.) — dalej zwanej ,Pzp”.

3.1.

Nazwa oraz adres zamawiajacego.

Miasto taskarzew reprezentowane przez Burmistrza Miasta taskarzew, majacego siedzibe w
taskarzewie ul. Rynek Duzy 32 im. J. Pitsudskiego, wojewddztwo mazowieckie, tel. (0 — 25) 68 —
45 - 250, fax. (0 — 25) 68 — 45 — 097, NIP 826-21-89-095

Tryb udzielenia zamdwienia.

Przetarg nieograniczony. Warto$¢ zaméwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przebudowy ul. Przychodniej w Laskarzewie na dtugosci
392 mb polegajacej na wykonaniu odwodnienia poprzez czyszczenie i pogtebienie rowdw,
wykonaniu podbudowy w tym wykonanie warstwy odsaczajacej — grubos¢ warstwy po zag. 10 cm,
wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna gr. 20 cm po zag., warstwa gorna po
zag. 15 cm, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych — warstwa
wigzaca asfaltowa gr .po zag. 4 cm, warstwa gorna $cieralna gr. Po zag. 3 cm., utwardzeniu
poboczy ttuczniem kamiennym.

Szczego6towy zakres robot przedstawiono w przedmiarze robét.
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Jezdnia
- Klasa techniczna - D

- Predkosc¢ projektowa — 40 km/h
- Szeroko$¢ jezdni 5,00 m

3.1.1. Opis przedmiotu zaméwienia okreslajg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
2) Zatacznik nr 5 do SIWZ — dokumentacja techniczna (projekt) + przedmiar robét,

3) Zatgcznik nr 4— projekt umowy

3.1.  Nazwy i kody okre$lone we Wspdlnym Stowniku Zamoéwien:

a) 45.20.00.00-9

3.2. W zwigzku z opisaniem przedmiotu zamdwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

3.3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego.

4. Termin wykonania zaméwienia.
Roboty nalezy wykona¢ w nie przekraczalnym terminie do dnia 21 pazdziernik 2017r.

5. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow.

5.1, Warunki udziatu w postepowaniu.

5.1.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:
a) nie podlegajg wykluczeniu;
b) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

5.1.2. Z postepowania o udzielenie zamdwienia zamawiajacy wykluczy wykonawcéw zgodnie
z art. 24 ust.1 15 ustawy Pzp.

5.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

5.2.1.  Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt. 5.1.1.a) zamawiajacy uzna ten warunek
za spetniony w przypadku gdy wykonawca przedtozy o$wiadczenie, ze nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu;
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5.2.2. Na potwierdzenie zdoInosci technicznej lub zawodowej, Wykonawca spetni warunek
jezeli w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wykonat co najmniej dwie roboty budowlane w branzy
drogowej, kazda o wartosci co najmniej 200 000,00 brutto, z ktérych kazda polegata
na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi/drog.

5.2.3. Wykonawca spetni warunek posiadania lub dysponowania niezbednymi do wykonania
zaméwienia narzedziami i urzadzeniami (m.in. koparki, zageszczarki, samochody
samowytadowcze, walce rozktadarki itp. Przewidziane do realizacji zadania) oraz
o$wiadczy, ze dysponuje kierownikiem budowy posiadajacym stosowne uprawnienia.

5.2.4. Zamawiajacy uzna réwniez odpowiednie uprawnienia budowlane uprawniajgce do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub budowlanej wydane przed
wejsciem w zycie rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.
578, z p6zn.zm.). Zamawiajacy uzna réwniez odpowiednie uprawnienia do Zamawiajacy
uzna réwniez odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno$ci drogowej wymagane dla robét objetych opisem przedmiotu zamdwienia 0sob,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okres$lonych w
przepisach odrebnych, o ktérych mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), tj. ustawie z dnia 18 marca 2008 r. 0
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), w przypadku, gdy wskazane przez
Wykonawce w wykazie osoby sg obywatelami panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, muszg one spetni¢c wymogi, okreslone w
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
pdzn. zm.).

5.3. Poleganie na zasobach innych podmiotow:

1) wykonawca moze w celu potwierdzenia warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosci technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacego go z nim stosunkdw prawnych.

2) wykonawca, ktdry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
zamawiajacemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdw, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zaméwienia (wzdér zobowigzania
zatgczono do SIWZ).

3) zamawiajacy bedzie oceniat, czy udostepnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanuie
przez wykonawce spetienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. pkt 13-22 i art. 24
ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

4) w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogq polegac na zdolnoSciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
realizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci s wymagane.

5) Jesli zdolnos¢ techniczna lub zawodowa, podmiotu, o ktdrym mowa w pkt. 1), nie potwierdza
spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
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54.

5.5.

podmiotdw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jesli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna.

6) jesli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w pkt 5.2.2. SIWZ
powotuje sie na zasoby innych podmiotdw w celu wykazania istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu — zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu (wzor
o$wiadczenia zatgczono do SIWZ.

Srodki naprawcze.

1. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20
oraz ust.5 pkt 1 ustawy Pzp moze na podstawie art. 24 ust 8 ustawy przedstawi¢ dowody na to,
ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdInosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadosCuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspétprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych
$rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu
wykonawcy.

2. Zastosowanie $rodkdéw naprawczych nie bedzie miafo miejsca w stosunku do wykonawcy
bedacego przedmiotem zbiorowym, wykonawcy wobec ktdrego orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie 0 udzielenie zaméwienia wobec ktérego nie uptynat jeszcze
okre$lony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jesli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegoine
okolicznosci czynu wykonawcy uzna za wystarczajace przedstawione przez niego dowody. W
przypadku nieuwzglednienia przedstawionych dowoddéw zamawiajacy moze wykluczyé
wykonawce na kazdym etapie postepowania.

Ocena spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktdrych mowa w niniejszej specyfikacii
nastapi na podstawie przedtozonych w ofercie o$wiadczen na zasadzie spetia/ nie spetnia.
Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, moze zosta¢ wezwany do dostarczenia
dokumentéw, ktdrych wykaz zostat okreslony w rozdziale 6.

Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

6.1. W celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, wykonawca sktada
wraz z ofertg o$wiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu (wzor oswiadczenia stanowi zatacznik SIWZ)

6.1.1. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jaki, powotuje sie
na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oSwiadczeniu.

6.1.2. Dokumenty, ktére ztozg wykonawcy na wezwanie zamawiajacego: wykaz robot
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
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6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowoddw dotyczacych
najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty
oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukoriczone; wzor wykazu stanowi zatacznik do SIWZ.

Wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu lub urzadzen technicznych dostepnych wykonawcy
w celu wykonania zamdwienia publicznego wraz z informacjg o podstawie dysponowania
tymi zasobami;

Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztafcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami:

Aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

os$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub
skfadek na ubezpieczenie spofeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumentdw potwierdzajacych dokonanie pfatnosci tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi lub zawarcie wigzacego porozumienia w
sprawie spfat tych naleznosci;

oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie publiczne;

6.1.10. o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego

za wykroczenie na kare ograniczenia wolno$ci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

6.1.11. oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyz;i

administracyjnej o naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa, prawa
ochrony Srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym
przez zamawiajgcego na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
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6a.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

8.

6.1.12. oSwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opfacaniem podatkéw i opfat lokalnych, o

ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i optatach lokalnych (Dz.
U. z 2016r. poz. 716).

Sktadanie wraz z ofertg listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o

ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o
ktdrej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajagcemu o$wiadczenie 0 przynaleznosci
lub braku przynalezno$ci tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23.Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakitdcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Dokumenty sporzadzane w jezyku obcym sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczone przez wykonawce. Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce
zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sktadajg dokumenty zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszg by¢ przedstawione w formie
oryginatdw lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce fj.
osobe(y) uprawniong (e) upetnomocniong (e) do reprezentowania firmy.

W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg po$wiadczane
za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

Ztozone na wezwanie zamawiajacego oSwiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac
spetnianie przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagan okreslonych przez zamawiajacego.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen i dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych do

porozumiewania si¢ z wykonawcami.

7.1. oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy

przekazujg pisemnie lub pocztg elektroniczna.

7.2.  Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

7.3.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z wykonawcami sg;

a) Ryszard Leszczyna (e-mail: r.leszczyna@miastolaskarzew.pl;),
b) Iwona Koziet (e-mail: i.koziel @ miastolaskarzew.pl;).

7.4. W sprawach dotyczacych postepowania Zamawiajacy nie udziela informacii telefonicznie.

Wymagania dotyczace wadium.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie 9000,00 zt (stownie: dziewig¢ tysiecy
ztotych.
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach, o ktérych mowa w
art. 45 ust. 6 Pzp:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U.z2007 r. Nr 42, poz. 275, z pzn. zm.).

Z treSci gwaranciji i poreczen, o ktorych mowa w pkt 8.3. musi wynika¢ bezwarunkowe,
nieodwotalne, na kazde pisemne zadanie zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg,
zobowigzanie gwaranta do zaptaty zamawiajacemu kwoty wadium okreslonej w gwarancii:

8.4.1. jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamOwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

8.4.2. jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0 ktérym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp,
nie ztozyt dokumentdw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub
petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego
stronie.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert. Wadium wnoszone w pienigdzu
wptaca sie przelewem na rachunek bankowy 66 9217 0001 0000 1049 2000 0370.

Whiesienie wadium w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwotg
wadium (jezeli wptyw $rodkéw pienieznych na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego nastapi przed uptywem terminu skfadania ofert).

W przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu wykonawca moze zatgczy¢ do oferty przelew.
W takim przypadku stwierdzenie, czy wykonawca wnidst wadium w pienigdzu przed
uptywem terminu sktadania ofert (stwierdzenie wptywu pieniedzy na rachunek bankowy
przed uptywem terminu skfadania ofert) nastapi na podstawie dokumentu otrzymanego z
banku, w ktérym zamawiajacy posiada rachunek bankowy, potwierdzajacego uznanie
rachunku bankowego wskazanego przez zamawiajacego kwotg wadium (wptyw pieniedzy
na ten rachunek bankowy) nastapi przed uptywem terminu sktadania ofert.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium w formach, o ktérych mowa w art.
45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, 1. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275, z pdzn. zm.), wykonawca skfada przed uptywem terminu sktadania ofert w
sekretariacie Zamawiajacego, pokoj nr 6. Wykonawca otrzyma potwierdzenie ztozenia
dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium w formach, o ktorych mowa w art. 45 ust. 6
pkt 2 - 5 Pzp wraz z informacjg o terminie ztozenia tych dokumentéw. Wz6r potwierdzenia
ztozenia dokumentdw potwierdzajacych wniesienie wadium w formach o ktérych mowa w
art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp wraz z informacjqg o terminie ztozenia tych dokumentéw okresla
zatacznik nr 11 do SIWZ.

Wadium moze wnie$¢ osoba trzecia.

Jezeli wadium zostanie wniesione w walucie w walucie obcej, kwota wadium zostanie
przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursdw Srednich walut obcych) obowigzujacego w
dniu wyznaczonym przez zamawiajgcego na termin sktadania ofert, a w przypadku braku
takiego dnia, w dniu najblizszym terminowi ztozenia ofert.

Z wniesionego wadium w pienigdzu oraz z tresci gwarancji i poreczen, o ktdrych mowa w
art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp musi wynika¢, ze wadium zabezpiecza oferte wykonawcy ztozong
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w taskarzewie poprzez budowe miejsc postojowych i chodnikéw w ulicy
Zagrodowej i Targowej” oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.7.2014.

Za zgodg zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wadium na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w pkt 8.3. Zmiana formy wadium musi by¢ dokonana z zachowa-
niem ciggtosci zabezpieczenia oferty kwotg wadium i bez zmniejszenia kwoty i warunkdw
wadium.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a Pzp (pkt 8.19).

Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte
przed uptywem terminu skfadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp (pkt 8.14), jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okre$lonym przez zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
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8.19.

8.20.

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce, chyba ze
zamawiajacy przechowuje wadium na nieoprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie zlozyt dokumentéw lub o$wiadczen, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z
przyczyn nielezacych po jego stronie.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta
zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,
b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

Termin zwiazania oferta.

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z
uptywem terminu skfadania ofert.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim i zamawiajacy nie wyraza zgody na
Ztozenie o$wiadczen, oferty oraz innych dokumentéw réwniez w jednym z jezykow
powszechnie uzywanych w handlu migedzynarodowym lub jezyku kraju, w ktérym
zamdwienie jest udzielane.

Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie
dopuszcza sktadania oferty w postaci elektronicznej. Integralng cze$cig tresci oferty sq
kosztorysy ofertowe (wycenione przedmiary robdét budowlanych) opracowane metodg
kalkulaciji uproszczone;.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
Wz6r formularza oferty stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy.

Zamawiajacy zada podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na ktérych
zasoby wykonawca bedzie powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 Pzp.

Wraz z ofertg wykonawca sktada wymagane o$wiadczenia i dokumenty.

Wykaz o$wiadczen i dokumentéw ztozonych wraz z formularzem oferty, w tym réwniez
wycenione przedmiary robdt budowlanych oraz dokumenty potwierdzajace wniesienie
wadium w formach, o ktérych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, tj. poreczeniach
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10.9.

10.10.
10.11.
10.12.

10.13.
10.14.

10.15.

10.16.
10.17.

10.18.

bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo - kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencii
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z p6zn. zm.), wykonawca
okre$la w formularzu oferty.

Oferte podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
Jezeli wykonawce reprezentuje petnomocnik, wraz z ofertg sktada si¢ pethomocnictwo.
Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

Oferte sporzadza sie w jezyku polskim, w sposob staranny, czytelny i trwaty. Stwierdzone
przez wykonawce w ofercie btedy w zapisach - przed jej zlozeniem - poprawia sie przez
skreslenie dotychczasowej tresci i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelno$ci btednego
zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

Zaleca sig, aby wykonawca trwale zbroszurowat oferte oraz ponumerowat jej strony.

Z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i
ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

Wykonawca sktada oferte wraz z wymaganymi dokumentami w zamknietej kopercie lub
innym opakowaniu w sposob zapewniajacy nieujawnienie tresci oferty do chwili jej
otwarcia. Zamknieta koperta lub inne opakowanie muszg zawiera¢ oznaczenie:

Oferta ztozona w przetargu nieograniczonym na ,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci taskarzew ul. Przychodnia o dt 392mb od km 0+775 do km 1+167” oraz
oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.2.2017. Nie otwiera¢ przed uptywem terminu otwarcia
ofert tj. 18.08.2015r, godz. 10%.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmienic lub wycofa¢ oferte.

W przypadku wycofania oferty, wykonawca skfada pisemne oSwiadczenie, ze oferte
wycofuje. O$wiadczenie o wycofaniu oferty musi zawiera¢ co najmniej nazwe i adres
wykonawcy, tres¢ oswiadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis wykonawcy. Z
treSci oSwiadczenia o wycofaniu oferty musi wynikac, ze oSwiadczenie dotyczy wycofania

oferty zlozonej w przetargu nieograniczonym na ,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci taskarzew ul. Przychodnia o dt 392mb od km 0+775 do km 1+167” oraz
oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.2.2017 . Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na
wniosek wykonawcy, ktdry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku zmiany oferty wykonawca skfada pisemne oSwiadczenie, ze oferte zmienia,
okreslajac zakres tych zmian. O$wiadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamkniete] kopercie lub innym opakowaniu. Zamknigta koperta lub inne opakowanie
muszg zawiera¢ oznaczenie:

Oferta ztozona w przetargu nieograniczonym na ,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci taskarzew ul. Przychodnia o dt 392mb od km 0+775 do km 1+167” oraz
oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.2.2017 . Nie otwiera¢ przed uptywem terminu otwarcia
ofert j. 18.08.2017r, godz. 10%.
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10.19.

10.20.

10.21.
10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

Oswiadczenie o zmianie oferty musi zawieraC nazwe i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

Nie ujawnia sie¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w
terminie skfadania ofert zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepnione. W takim przypadku
wykonawca oznacza informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa klauzulg
~tajemnica przedsiebiorstwa - nie udostepnia¢”. Wykonawca nie moze zastrzec
informacii, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

Oferty beda podlega¢ rejestracji przez zamawiajacego. Ztozona oferta zostanie opatrzona
terminem jej ztoZenia, a wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty wraz z
adnotacja o terminie jej zlozenia. zatacznik nr 3 do SIWZ. Wzdér dokumentu
potwierdzajacego ztozenie oferty okres$la

Z zawartoscig ofert nie mozna zapozna¢ sie przed uptywem terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich skfadania, z
tym ze dzien, w ktdrym uptywa termin sktadania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiajacy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a
takze informacje dotyczace ceny.

Jezeli w ofercie wykonawca poda cene napisang stownie inng niz cene napisang cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo. Podanie w ofercie ceny
napisanej stownie innej niz ceny napisanej cyfrowo nie pozbawia zamawiajacego prawa do
ustalenia ceny oferty w toku badania ofert, zgodnie z opis sposobu obliczenia ceny
okre$lonym w SIWZ.

W postepowaniu zamawiajacy niezwtocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po
terminie.

Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

1.1

11.2.

11.3.
11.4.

Miejsce i termin sktadania ofert: w siedzibie zamawiajacego, w sekretariacie - pokdj nr 6, w
terminie do dnia 18.08.2017r. do godziny 10%.

Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiajgcego, na sali konferencyjna — Il pietro,
w dniu 18.08.2017r. o godzinie 10%0.

Oferty beda podlegac rejestracji przez zamawiajacego.

Oferta ztozona w terminie sktadania ofert bedzie podlegac rejestracji przez Zamawiajgcego.
Koperta lub inne opakowanie, w ktérym zostanie ztozona oferta zostanie opatrzone
numerem wedtug kolejno$ci sktadania ofert oraz terminem jej ztozenia, z uwzglednieniem
daty, godziny i minuty, a wykonawca otrzyma potwierdzenie ztozenia oferty wraz z
informacjg o terminie ztozenia oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny.

9.1.

Opis sposobu obliczenia ceny okre$la dokumentacja techniczna i przedmiar robot
budowlanych, ktéry stanowi zatacznik nr 5 do SIWZ oraz formularz oferty, ktdry stanowi
zatacznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich z doktadno$cig do
dwach miejsc po przecinku.
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10.

9.

9.

9.

9.

2. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktdrej wybér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktdry miatby
obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, nie mozna dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze ztozone oferty uzyskaty taka sama liczbe punktow,
zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okre$lonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowal cen wyzszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

5. Wynagrodzeniem wykonawcy za wykonane roboty budowlane jest wynagrodzenie
ryczattowe.

Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami
oceny ofert:

1)

cena (w rozumieniu warto$¢ brutto zamoéwienia czyli wartos¢ brutto umowy) — waga 60%, gdzie
punkty wyliczane sg wg nastepujacego wzoru:

C, = Cov . 60 pkt
CB
Co — liczba punktow uzyskanych przez oferte badang (po zaokragleniu do dwdch migjsc po
przecinku) w kryterium cena 60%
Cwmiv — najnizsza zaproponowana cena wsrod ofert niepodlegajgcych odrzuceniu
Cs — zaproponowana cena oferty badanej

gwarancja — waga 40%, gdzie punkty wyliczane sg wg nastepujacego wzoru:

G, = Gy - 40 pkt

MAX

Go - liczba punktdw uzyskanych przez oferte badang (po zaokragleniu do dwdch miejsc po
przecinku), w kryterium gwarancja 40%

Gs — zaproponowany termin gwarancji w ofercie badanej

Gwmax — najdtuzszy zaproponowany termin gwarancji w§rod ofert niepodlegajgcych odrzuceniu.

Okres gwarancji nie moze by¢ krdtszy niz 36 miesiecy oraz diuzszy niz 72 miesiace.

W przypadku podania przez wykonawce okresu gwaranciji dtuzszego niz 72 miesigce, do oceny
ofert zostanie przyjety okres gwarancji 72 miesiecy.

10.1. Zaméwienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, ktory:

1)
2)

spetni wymagania okreslone w niniejszej SIWZ oraz ustawie Pzp;
przedtozy oferte, ktdra uzyska najwieksza liczbe punktow wyliczonych zgodnie ze wzorem:

P=Co+Go
P —taczna ilos¢ punktéw uzyskanych przez rozpatrywang oferte
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Co - liczba punktéw uzyskanych przez oferte badang (po _zaokragleniu do dwdch miejsc po
przecinku) w kryterium cena 90%
Go — liczba punktéw uzyskanych przez oferte badang (po zaokragleniu do dwdch miejsc po
przecinku), w kryterium gwarancja 10%

11. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

11.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, wykonawca, ktorego oferte
wybrano, jako najkorzystniejszg przed podpisaniem umowy sktada:

11.2.

a)

b)

petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,

kopie polisy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce wraz z
dowodem jej optacenia, a w przypadku jej braku inny dokument po$wiadczony za
zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng co najmniej 200000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia oraz przedtozy do wgladu oryginat tej polisy, oraz ogélne
warunki tego ubezpieczenia lub kopie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez
wykonawce tych ogdlnych warunkéw ubezpieczenia, z tym ze:

—  przedmiotem ubezpieczenia OC musi by¢ odpowiedzialno$¢ cywilna wykonawcy
za szkody osobowe i rzeczowe, wyrzadzone poszkodowanemu w zwigzku z
prowadzeniem dziatalno$ci okreslonej w umowie ubezpieczenia oraz posiadaniem
i uzytkowaniem mienia,

— zamawiajacy nie wyraza zgody na wytaczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
w zakresie szkdd powstatych w skutek razacego niedbalstwa wykonawcy i
podwykonawcy lub podwykonawcow,

—  zamawiajacy moze zgda¢ od wykonawcy rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC
0 odpowiedzialnos¢ wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujgce
powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrzadzone poszkodowanemu przez
podwykonawcow, jezeli wykonawca powierzy  wykonanie  zamdwienia
podwykonawcom,

— W granicach sumy gwarancyjnej, ubezpieczyciel nie moze ustali¢ podlimitu sumy
gwarancyjnej, ktory stanowi gorng granice odpowiedzialnosci ubezpieczyciela na
jeden wypadek ubezpieczeniowy oraz  podlimitu sumy gwarancyjnej na
jakiekolwiek ryzyko na jeden i wszystkie wypadki,

kopie dokumentu po$wiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce
potwierdzajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno$ci drogowej osoby, o ktorej mowa w pkt 5.2.3.,

umowe regulujacg wspdtprace wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamodwienia, jezeli oferte skfadajg wykonawcy wspoinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamOéwienia.

Wykonawca wraz z polisg potwierdzajacg zawarcie umowy ubezpieczenia OC przedtozy
Zamawiajacemu ogdlne warunki tego ubezpieczenia lub kopie po$wiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem przez wykonawce tych ogdlnych warunkdw ubezpieczenia oraz pisemng
informacje ubezpieczyciela, z ktérym Wykonawca zawart umowe ubezpieczenia OC,
podpisang przez osobe uprawniong do skfadania takich informacii, ze:
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a) rzeczywista wysokos¢ sumy gwarancyjnej wynosi co najmniej 200000,00 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia, oraz

b) wykonawca nie wyrzadzit zadnej szkody, ktéra mogtaby by¢ objeta zakresem
ubezpieczenia OC, oraz

c) ubezpieczycielowi nie zostaty zgtoszone, jakiekolwiek roszczenia, objete zakresem
ubezpieczenia OC.

11.3. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 14.2., Zamawiajagcy ma prawo zwrdcenia sie do
ubezpieczyciela, o ktérym mowa w pkt 14.3., w celu potwierdzenia informacji, o ktérych
mowa w pkt 14.3.

11.4. W przypadku zmian wprowadzonych do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia zapisy dotyczace poczatku i konca okresu ubezpieczenia stosuje sie
odpowiednio.

11.5. Zamawiajacy informuije, ze w przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcy
lub podwykonawcom, warunkiem rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych jest
przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej umowy o podwykonawstwo okre$lajacej
zakres rob6t i zasady wzajemnych rozliczen pomiedzy wykonawca, a podwykonawcg lub
podwykonawcami.

11.6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wytgczenie odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela w
zakresie:

a) szkod powstatych w skutek razacego niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy lub
podwykonawcow,

12. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

12.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

12.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu wpfaca si¢ przelewem
na rachunek bankowy 66 9217 0001 0000 1049 0370. Wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajacego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwotg
zabezpieczenia (wptyw $rodkéw pienieznych na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego musi nastgpi¢ przed podpisaniem umowy w sprawie zamodwienia
publicznego).

12.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wyko-
nawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Pzp:
a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pzn. zm.).
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16.

16.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Z zastrzezeniem pkt 15.5., z tresci gwaranciji i poreczen, o ktérych mowa w pkt 15.3. lit. b) -
e) musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie
zamawiajacego (beneficjenta), zobowigzanie gwaranta do zapfaty na rzecz zamawiajacego
kwoty stanowigcej 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez wykonawce
(zobowigzanego).

Z tresci gwarancji i poreczen, o ktdrych mowa w pkt 15.3. lit. b) - €) musi wynika¢, ze kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysoko$ci
zabezpieczenia.

Z zastrzezeniem pkt 15.7., zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 15.5. jest zwracana nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Iub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Za zgoda zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 15.3. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Z dokumentu stwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu,
musi wynika¢, ze zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy w sprawie
zamdwienia publicznego na postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Laskarzew ul. Przychodnia o dt 776mb od km
0+000 do km 0+776” oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.6.2015

Jezeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie
przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow Srednich walut obcych) obowigzujgcego w
dniu, w ktérym zostat wystawiony dokument stwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia w
formie innej niz w pienigdzu, a w przypadku braku takiego dnia, w dniu najblizszym temu
dniowi.

Wz6r umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wzor

umowy w sprawie zamodwienia publicznego stanowi zatgcznik nr 13 do SIWZ wraz z

zatgcznikami do wzoru umowy.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zaméwienia.
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17.1.

17.1.

17.1.

17.1.

17.1.

17.1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow Pzp.

Ze wzgledu na warto$¢ zamdwienia, ktora jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Pzp
odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spetiania warunkow udziatu w postepowaniu;
b) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
c) odrzucenia oferty odwotujacego.

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktore;
zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow,
okre$la¢ zadanie oraz wskazywac okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposdb, aby mdgt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie z tre$cig odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapio przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposobdw okreslonych w art. 27 ust. 2
Pzp.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé
zamawiajacego 0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwofanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnosé
albo dokonuje czynnoSci zaniechanej, informujgc o tym wykonawcow w sposéb
przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynno$ci, o ktorych mowa w art. 181 ust. 2 Pzp, nie przystuguje odwotanie, z
zastrzezeniem art. 180 ust. 2 Pzp .

Odwofanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci
zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposdb
okre$lony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny
sposob - w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreSlone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

17.10 W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu

zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg |zbe odwotawcza
orzeczenia.

17.11 Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,

kopie odwofania innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu 0 udzielenie
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16.

16.

zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy treSci ogtoszenia o zamoéwieniu lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jq rowniez na stronie internetowej,
na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac wykonawcow do przystapienia do postepowania odwotawczego.

17.12 Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie przystapienia
dorecza sie Prezesowi Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo elektroniczne;
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie¢ zamawiajgcemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwotanie. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego,
stajg sie uczestnikami postgpowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby
odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysc jednej ze stron.

17.13 Zamawiajacy lub odwotujagcy moze zgtosic opozycje przeciw przystapieniu innego
wykonawcy nie pdzniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

17.14 Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym),
jezeli ustawa nie stanowi inacze;.

17.15 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu. W postepowaniu toczacym sie wskutek
wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie
stanowig inaczej.

17.16 Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiajacego. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w
terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia lzby, przesytajac jednocze$nie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

17.17 Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawieraC oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwiezte ich
uzasadnienie, wskazanie dowoddw, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane
orzeczenia w cato$ci lub w czesci.

Opis cze$ci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych.
Zamawiajacy hie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Maksymalna liczba wykonawcow, z ktérymi zamawiajacy zawrze umowe ramowa, jezeli
zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 Pzp.
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Zamawiajacy nie przewiduje udzielanie zamdwien uzupetniajacych na roboty budowlane w okresie
3 lat od udzielenia zaméwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w SIWZ, zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.

Adres strony internetowej zamawiajacego.
2.1, Adres strony internetowej: www.miastolaskarzew.pl.

.2.2. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami sg wskazane w pkt 7.3.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
Wysokos¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu, z tym Ze zgodnie z art. 93
ust. 4 Pzp w przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie zamawiajgcego, wykonawcom, ktdrzy ztozyli oferty niepodliegajace odrzuceniu,
przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postepowaniu, w
szczegolnosci kosztow przygotowania oferty. W przypadku uniewaznienia postepowania o
udzielenie zamdwienia zamawiajacy na wniosek wykonawcy, ktdry ubiegat sie o udzielenie
zamoOwienia, zawiadomi o wszczeciu kolejnego postepowania, kiére dotyczy tego samego
przedmiotu zamoéwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia.

Udzielanie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

Istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkoéw zmian okresla wzér umowy
w sprawie zaméwienia publicznego stanowigcy zatacznik nr 13 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 1
pkt 16 Pzp wzdr umowy stanowi tre$¢ SIWZ

Pozostate informacije.
29.1. Zamawiajacy odrzuca oferte jezeli:

a) jest niezgodna z Pzp;

b) jejtres¢ nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,
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c) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii,

d) zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

e) zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub niezaproszonego do sktadania ofert,

fy  zawiera btedy w obliczeniu ceny,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie omytki, 0 ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

h) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacii istotnych
warunkéw zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w art. 38 ust. 1 Pzp.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu sktadania wniosku, o
ktérym mowa w pkt 29.2., lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o
ktorym mowa w pkt 29.2.

Tre$C zapytan wraz z wyjadnieniami zamawiajacy przekazuje wykonawcom, kitorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania, a jezeli SIWZ jest udostepniana na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania wszystkich wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ zamawiajacy przekazuje niezwtocznie
wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, a jezeli SIWZ jest udostepniana na
stronie internetowej, zamieszcza jg takze na tej stronie.

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wptynat Zaden wniosek o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu od wykonawcy niepodlegajacego
wykluczeniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba ze
zamawiajgcy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) W przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. 5 Pzp, zostaty ztozone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie;

d) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢;
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16.

16.

29.3.

29.1.

29.1.

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie wszystkich wykonawcow, ktérzy:

a) Uubiegali si¢ 0 udzielenie zamoéwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed
uptywem terminu sktadania ofert,

b) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania
ofert podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiajacy jednoczes$nie zawiadamia wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty, o:

a) Wwyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

b) wykonawcach, ktdrych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne,

c) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne - jezeli postepowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogtoszenia albo zapytania o cene,

d) terminie, okre$lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa w
sprawie zamoéwienia publicznego moze by¢ zawarta.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamieszcza informacije, o
ktérych mowa w pkt 29.10.lit. a (art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp), na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

a)

b)

c)

brak w umowie z podwykonawcg lub podwykonawcami, szczegotowego opisu zakresu robot
zleconych podwykonawcy lub podwykonawcom,

brak w umowie z podwykonawcg lub podwykonawcami, szczegdtowego opisu zasad
wzajemnych rozliczern pomiedzy wykonawca, a podwykonawcg lub podwykonawcami,

brak waznej i optaconej przez podwykonawce lub podwykonawcow polisy OC w zakresie
wykonywanej dziatalno$ci

Zamawiajacy zastrzega sobie obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce
nastepujacych kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane:

a)

Zamawiajacy nie okresla kluczowych czesci zamdwienia, ktére ma wykona¢ wykonawca.
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Tresc¢ SIWZ z zatacznikami zatwierdzam

podpis kierownika zamawiajacego
albo pracownika zamawiajgcego, ktdremu kierownik zamawiajacego

powierzyt pisemnie zatwierdzenie SIWZ

taskarzew dnia 31 lipca 2017r.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Ja, nizej podpisany dziatajgc w imieniu i na rzecz wykonawcy:

(poda¢ nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres
wykonawcy)

o$wiadczam, ze w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci taskarzew ul. Przychodnia o dt 392mb od km 0+775 do km 1+167” oraz
oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.2.2017, za wykonanie przedmiotu zamowienia okre$lonego w
opisie przedmiotu zamdwienia, o ktorym mowa w pkt 3 SIWZ na warunkach okre$lonych we
wzorze umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stanowigcym Zatacznik nr 13 do SIWZ oraz
zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny zawartym w pkt 12. SIWZ, wykonawca, ktérego

reprezentuje oferuje cene brutto .................... zZt (StOWNI€: ...vvvvviieiiii ztotych), w

tym:

a) cenenetto.........cccvnne ZE(STOWNIE: . ztotych)

b) podatek VAT (stawka podatku VAT ... %) e, zt  (stownie:
.................................................................................................... ztotych,

Ja, nizej podpisany dziatajgc w imieniu i na rzecz wykonawcy o$wiadczam réwniez, ze:

a) wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 30 dni, a bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert,

b) wykonawca ztozyt oferte na ........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nuMmerdy .......... do numeru ..........

c) wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci i na warunkach okre$lonych w SIWZ,

d) wykonawca wnidst wadium w wymaganej kwocie W dniU ..o, w formie

e) wykonawca akceptuje tres¢ wzoru umowy w sprawie zamdwienia publicznego stanowigce;
zatgcznik nr 4 do SIWZ i w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej zobowigzuje
sie do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w tym wzorze umowy, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego,

f)  wadium wniesione przez wykonawce w pienigdzu nalezy zwrdci¢ na rachunek bankowy:

(wpisa¢ numer rachunku bankowego, na ktory zamawiajacy zwraca wadium wniesione w
pienigdzu)

(dotyczy tylko wykonawcy, ktory wnidst wadium w pienigdzu; w przypadku braku informacji o
numerze rachunku bankowego, na ktory zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu,
wadium zostanie zwrocone na ten rachunek bankowy, z ktdrego zostato wpfacone przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego)

g) wykonawca zapoznat si¢ z trescig specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia i akceptuje jej
tresc,
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h) wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia:

L.p.

Cze$ci zamdwienia, ktorej wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcy

i) nazwy (firmy) podwykonawcdw, na ktdrych zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp:

L.p.

Nazwy (firmy) podwykonawcdw, na ktdrych zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp

3. Wykonawca udziela ................... okresu gwarancji na wykonane roboty.

4. Wykaz o$wiadczen i dokumentdw ztozonych wraz z formularzem oferty:

Miejscowosc

podpis osoby lub 0séb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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zafgeznik nr 2 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Dotyczy:  przebudowa drogi gminnej w miejscowosci taskarzew ul. Przychodnia o dt 392mb od km
0+775 do km 1+167” oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.2.2017

Ja, nizej podpisany o$wiadczam, ze wykonawca spetnia warunki, dotyczace:

1) Kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci zawodowej o ile wynika to z
odrebnych przepisow;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

3) zdoInosci technicznej lub zawodowe;.

(migjscowosé)

podpis osoby lub 0sdéb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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zafgcznik nr 3 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Dotyczy:  postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na  ,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci taskarzew ul. Przychodnia o dt 392mb od km 0+775 do km 1+167” oraz
oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.2.2017

Ja, nizej podpisany o$wiadczam, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania w
okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien

publicznych (Dz. U. z 2015 t. poz. 2164, z pdzn. zm.).

(miejscowosc)

podpis osoby lub 0séb
uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY
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SPIS TRESCI
Definicje
1. Definicje

2. Powiadomienia, zezwolenia, itp.
Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru

3. Obowigzki Zamawiajacego

4. Przedstawiciel Zamawiajgcego
5. Polecenia na pi$mie

6. Bezstronno$¢ Zamawiajgcego

Podwykonawstwo
7. Podwykonawstwo
Umowa

8. Umowa

9. Kolejnos¢ wazno$ci dokumentow

10. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego

12. Zwtoka w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub wydaniu polecen

Zobowiazania ogélne

13. Ogdlna odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
15. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy
16. Nadz6r Wykonawcy

17. Personel Wykonawcy

18. Wytyczenie robdt

19. Warunki bezpieczenistwa i ochrona srodowiska naturalnego
20. Ochrona rob6t

21. Ryzyko Zamawiajacego

22. Ubezpieczenia

23. Wykopaliska

24. Stosowanie rozwigzan opatentowanych

25. Zrédta materiatéw miejscowych

26. Zakidcenia ruchu i naruszenie praw 0sdb trzecich
27. Zabezpieczenie drog i mostow

28. Utrzymanie terenu budowy

Materiaty i jako§¢ wykonania robét

29. Jakos$¢ materiatow i robot

30. Dostep do terenu budowy

31. Kontrola wytworni materiatow

32. Nie zaakceptowanie materiatow

33. Odbidr robdt przed zakryciem

34. Materiaty i roboty niezgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjq projektowg

Wstrzymanie robot
35. Wstrzymanie robdt
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Terminy realizacji umowy

36. Data rozpoczecia

37. Przekazanie terenu budowy

38. Termin wykonania

39. Skrocenie terminu wykonania robot
40. Tempo rob6t

41. Odszkodowanie za zwtoke

42. Odbidr robot

Odpowiedzialnos¢ za wady

43. Okres gwarancyjny
44. Usuwanie wad
45. Koszt usuniecia wad

Kontrola kosztow

46. Kosztorys Slepy i kosztorys ofertowy

47. Zmiany iloSciowe

48. Zmiany

49. Wycena zmian

50. Sygnalizowanie zmian lub nieprawidtowosci

Dodatkowe optaty
51. Dodatkowe koszty, poza ceng okreslong w umowie

Obmiary

51. llo$¢ robot
52. Dokonywanie obmiarow

Fakturowanie robot

53. Faktura przejSciowa
54. Pfatno$¢ faktury przejsciowe;
55. Opdznienie ptatnosci
Odstapienie od umowy

56. Odstgpienie od umowy
57. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
58. Wiasnos¢
59. Odstapienie od umowy przez Wykonawce
60. Pfatno$ci przy odstapieniu od umowy
Sprawy sporne
61. Procedura przy sprawach spornych
Odszkodowania umowne
62. Odszkodowania umowne
Rozliczenie umowy

63. Rozliczenie ostateczne
64. Pfatno$¢ faktury koncowej
65. Odbidr pogwarancyjny
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Definicje
1. Definicje
Uzyte w tresci tego dokumentu pojecia i okreslenia oznaczajg;

1.1. " Zamawiajacy" - kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w umowie, udzielajgcy zamdwienia na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa.

1.2. "Wykonawca" - osoba prawna lub fizyczna, z ktdrg Zamawiajacy zawart umowe w wyniku wyboru
ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.3 “Podwykonawca “ - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci
rob6t budowlanych, albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktorg
Wykonawca zawart umowe, za zgodaq Zamawiajacego, 0 wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy

prawni.

1.4. "Oferta" - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w $cisle
okre$lonej formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami
okre$lonymi w specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca integralny sktadnik
umowy.

1.5. "Umowa" - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, 0
wykonanie okre$lonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.6. "SzczegGtowe warunki umowy" - dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogéine warunki umowy.

1.7. "Specyfikacje techniczne" - zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

1.8. "Dokumentacja projektowa" - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach umowy, jak rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzadzone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera.

1.9. "Slepy kosztorys" - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatno$ci z okresleniem jednostek obmiaru i iloSci robdt wg kolejnosci technologicznej ich
wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych, KNR —
Katalog Naktadow Rzeczowych, KSNR - Katalog Scalonych Naktadéw Rzeczowych.

1.10. "Kosztorys ofertowy" - wyceniony przez Wykonawce kosztorys $lepy.

1.11. ,Przedmiar robdt” — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.12. "Cena umowna" - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robdt budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw
umowy.

1.13. "Inzynier" - obowigzki Inzyniera petni Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna, w tym
rowniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez Zmawiajacego do reprezentowania jego
interesdw przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdw umowy.

1.14. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, a dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.

1.15. "Roboty budowlane" ("roboty") - zespédt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
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zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez
dostarczenia pracownikéw, materiatow i sprzetu.

1.16. "Teren budowy" - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdétowych warunkach umowy.

1.17. "Wada" - jakakolwiek cze$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.18. "Sprzet" - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robdt budowlanych.

1.19. "Dzien" - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.

1.20. "Data rozpoczecia" - data, okre$lona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca
moze rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.21. "Termin wykonania" - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakorczenie catosci lub czesci
robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob korncowych, skompletowaniem operatu
kolaudacyjnego, liczony od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia. 1.22. "Data zakoriczenia" -

data pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu, przez Wykonawce robét do odbioru koncowego.

1.23. "Zmiana" - kazde odstepstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

1.24. "Urzadzenia tymczasowe" - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
na terenie budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia wad, a
przewidziane do usuniecia po zakonczeniu rob6t.

1.25. "Cena jednostkowa" - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26. "Rozliczanie robdt dodatkowych (nieprzewidzianych)"

W  przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym i
nieprzekraczajacych facznie 50% wartosci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwe;
wczesniej do przewidzenia jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamdwienia

podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

Po dokonaniu wnikliwej analizy za zgodg Zamawiajacego zostang one uregulowane w trybie

zamowienia z wolnej reki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,

kosztorysem powykonawczym, stosujac przy ich rozliczaniu nastepujace zasady wyceny, okreslone w

ofercie: stawki robocizny (R) — 13,50z, koszty po$rednie (liczone od R + S) 60%, zysk (liczony od R, S

i M powigkszony o koszty ogdlne) — 5%. Ceny materiatéw z kosztami zakupu i sprzetu zostang

ustalone na podstawie minimalnych cen publikowanych kwartalnie przez ,SEKOCENBUD”

obowigzujacych w kwartale poprzedzajacym wystapienie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych.

Naktady rzeczowe na wykonanie robét dodatkowych zostang opracowane na podstawie KNNR, KNR,

KSNR. W przypadku braku mozliwosci zastosowania KNNR, KNR, KSNR stosowane bedg kalkulacje

indywidualne.

Przedstawiona kalkulacja szczegdtowa bedzie wymagata akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.27. "Sita wyzsza" - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.28. "Operat kolaudacyjny" — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robét budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb, geodezyjng inwentaryzacjg robét oraz zestawienie ilosci wykonanych robot; stanowigce
podstawe do ich oceny i odbioru koricowego.

1.29. "Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu" - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

1.30. "Odbidr czeSciowy" — protokdlarny odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ robot przez Inspektora Nadzoru.

1.31. "Odbidr koncowy" - protokdlarny odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
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robGt oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

1.32. "Odbidr pogwarancyjny" - odbiodr polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 1.33. "Roboty dodatkowe "
— sq to roboty nie ujete w kosztorysie ofertowym, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczes$niej do przewidzenia

1.33. ,Roboty dodatkowe” — sg to roboty nie ujete w kosztorysie ofertowym, ktorych wykonanie stato sie
konieczne na wskutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

2. Powiadomienia, zezwolenia, itp.

Gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu,
akceptacji, zatwierdzeniu, Swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie sie
przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzadzony na piSmie. Dokument taki stanie sie wigzacy dla
obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby upowaznione.

Inzynier
Obowigzki Inzyniera ze strony Zamawiajacego bedzie petnit — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

3. Obowiazki Inzyniera - Inspektora Nadzoru

3.1. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru przez podanie jego petnej nazwy lub nazwiska w
szczegotowych warunkach umowy.

3.2. Inspektora Nadzoru bedzie wypetnia¢ obowigzki i dziata¢ w ramach kompetencji, okreslonych w
ogdlnych i szczegétowych warunkach umowy oraz specyfikacjach technicznych przy zatozeniu
jednak, Ze jezeli warunki umowy zawartej przez Inspektora Nadzoru z Zamawiajacym naktadajg na
niego obowigzek wczesniejszego uzyskania zatwierdzenia konkretnej decyzji przez
Zamawiajacego, to szczegdty takich wymogow bedg podane w szczeg6towych warunkach umowy.

4. Przedstawiciel Zamawiajacego

4.1. Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela - Inspektora Nadzoru, ktory bedzie przed nim
odpowiedzialny oraz bedzie wypetnia¢ obowiazki i korzysta¢ z uprawnien, jakie zostang mu
przekazane zgodnie z warunkiem 4.2.

4.2. Zamawiajacy moze czasowo przekazywac Inspektorowi Nadzoru kazdy z obowigzkéw i uprawnien,
ktdre posiada, jak rowniez w dowolnym czasie cofng¢ udzielone upowaznienie. Kazde dane lub
cofniete upowaznienie musi by¢ sporzadzone na pismie i stanie sie obowigzujace z chwila, gdy
jego kopie zostang dostarczone Inspektorowi Nadzoru i Wykonawcy.

5. Polecenia na pismie.

Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z warunkiem 2 bedg mie¢ forme pisemna. Jezeli
z jakiegokolwiek powodu Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, to
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do takiego polecenia, a Inspektor Nadzoru potwierdzi¢
pisemnie swojg ustng decyzje. Jednoczesnie przyjmuije sie, ze jezeli Wykonawca w czasie nie dtuzszym
niz 7 dni od chwili otrzymania ustnego polecenia potwierdzi pisemnie Inspektorowi Nadzoru otrzymane
polecenie i na takie potwierdzenie nie wptynie od Inspektora Nadzoru sprzeciw na pismie, to bedzie ono
uznane za rownowazne z pisemnym poleceniem . Postanowienia niniejszego warunku odnoszg sie
takze do polecert wydawanych przez Inspektora Nadzoru.

6. Bezstronnos¢ Inspektora Nadzoru.

Tam gdziekolwiek zgodnie z warunkami umowy Inspektor Nadzoru ma postepowac uznaniowo przy:
a) wydawaniu decyzji, opinii lub zgody,

b) zatwierdzeniu,

c) okre$leniu warto$ci,
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d) podejmowaniu dziatan, ktére mogg dotyczy¢ praw i obowigzkow Zamawiajacego lub Wykonawcy,
powinien on postepowac bezstronnie, zgodnie z warunkami umowy i bra¢ pod uwage wszystkie
okolicznosci. Wszelkie takie decyzje, opinie, zgody, zatwierdzenia, okre$lenia wartosci lub inne
dziatania, mogg by¢ ponownie rozpatrzone, sprawdzone lub zmienione zgodnie z postanowieniami
warunku 68.

7. Podwykonawstwo

7.1. Wykonawca powinien wykona¢ roboty sitami swojego przedsigbiorstwa.

7.2. Wykonawca moze zleci¢ czes$¢ robot do wykonania podwykonawcom, o ile szczegdtowe warunki
umowy nie stanowig inaczej, gdy na udzielenie zlecenia wyrazi zgode Zamawiajacy. Wykonanie
robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw. Zakfada sie przy tym, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego:

a) zatrudnienie krajowe;j sity roboczej
b) zakup materiatdw zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych,
c) zawarcie umowy z podwykonawca, ktdry zostat imiennie wymieniony w ofercie

7.3. Jezeli Zamawiajacy- Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze kwalifikacje
podwykonawcy ub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania

robdt lub dotrzymania termindw, to moze on zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

7.4. Jezeli podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robét lub
dostarczonych materiatow obejmujace okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w warunkach
umowy, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, na zadanie Zamawiajacego, odstapi
mu korzysci ptynace z tych zobowigzan.

7.5. Podwykonawca nie moze zleci¢ robdt innemu podwykonawcy.

Umowa

8. Umowa
Zawarcie umowy nastepuje w terminie ustalonym w szczegdtowych warunkach umowy.

9. Kolejnos¢ waznosci dokumentéw.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnosc
waznosci dokumentow:

1. Umowa

2. Oferta

3. Szczegdtowe warunki umowy

4. Ogdlne warunki umowy

5. Dokumentacja techniczna (szkic, rysunek)

6. Kosztorys ofertowy

7. Inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy

10. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego.

10.1. Przed rozpoczeciem robdt, w terminie ustalonym w szczegétowych warunkach umowy, liczac od
daty podpisania umowy, Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej zgodnie z wykazem zatgcznikow podanym w szczegdtowych warunkach

umowy.

10.2. Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza ilos¢ egzemplarzy dokumentaciji projektowe,
sporzadzi je na wiasny koszt.

10.3. Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze
by¢ udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.
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10.4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zwrdci Inspektorowi Nadzoru catg dokumentacje projektowg
otrzymang od Zamawiajgcego.

10.5. Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru na prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcie,
jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robé6t oraz usuniecia wad. Wykonawca
ma obowigzek dostosowac sie do tych rysunkéw i instrukci.

12. Zwioka w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub wydaniu polecen.

12.1. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego- Inspektor Nadzoru o
kazdym przypadku, gdy nie dostarczenie dokumentaciji projektowej lub nie wydanie polecen przez
Inspektora  Nadzoru moze spowodowac przerwe w robotach.

12.2. Jezeli z powodu nie dostarczenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w ustalonym
terminie dokumentacji projektowej lub nie wydania polecen, o ktorych to przypadkach, zgodnie z
warunkiem 12.1. Wykonawca powiadomit Inspektora Nadzoru, nastapi przerwa w robotach to

Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali:
a) przedtuzenie terminu wykonania robét,

12.3. Jezeli nie dostarczenie przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru dokumentacji projektowe;
lub nie wydanie polecenia bedzie spowodowane nie przedtozeniem przez Wykonawce
dokumentdw, jakie zobowigzany byt przekaza¢ zgodnie z warunkami umowy wtedy Inspektor
Nadzoru wezmie pod uwage takie uchybienia przy ustaleniach przewidzianych w warunku 12.2.

Zobowiazania og6lne

13. Ogodlna odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.

13.1. Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac (w granicach wynikajacych ze szczegdtowych
warunkéw umowy) i wykonac roboty oraz usunaé wszelkie wady, wykonac niezbedne roboty
dodatkowe i uzupetniajace zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z nalezytg starannoscig i
zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na umowe.

13.2. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa, sporzadzong przez siebie dokumentacje projektowa i specyfikacje
techniczne oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

14.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na sume podang w szczegotowych warunkach umowy. Koszty uzyskania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poniesie Wykonawca.

14.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowa swojg wazno$¢ na czas okre$lony w
szczegdtowych warunkach umowy. Jezeli nie bedzie powodu do uruchomienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie ono zwrdcone Wykonawcy na zasadach okre$lonych w
szczegotowych warunkach umowy.

15. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy.

15.1. Przed zlozeniem oferty, Wykonawca jest winien zapoznac sie z informacjg o terenie,
przekazang przez Zamawiajacego w specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia, wskazane
jest rowniez zapoznanie sie z terenem budowy i jego otoczeniem, jak rowniez uzyskac
niezbedne dla sporzadzenia oferty informacije
dotyczace:

- uksztattowania terenu budowy,

- uzbrojenie terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
- warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

- mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

- mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.

- stanu drég dojazdowych,

- innych danych potrzebnych dla sporzadzenia oferty.
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15.2. Zakfada sie, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie dane udostepnione przez Zamawiajacego oraz

warunki lokalne rozpoznane we wiasnym zakresie.

15.3. Jezeli w trakcie wykonywania rob6ét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki
hydrologiczne i klimatyczne, jakich, mimo swego doSwiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma
obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna
przedstawiong przez Wykonawce sytuacje za stuszna, to w porozumieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcag ustali:

a) przedtuzenie terminu wykonania robét,
W ustaleniach bedg wziete pod uwage wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru, jakie moze on
wyda¢ Wykonawcy zgodnie z zaistniatg sytuacja, a takze wszelkie uzasadnione dziatania
Wykonawcy, ktdre podjat on z braku odpowiednich polecen Inspektora Nadzoru.

16. Nadz6r Wykonawcy.

16.1. Wykonawca, jezeli osobiscie nie zarzadza wykonaniem robot, wyznaczy swojego przedstawiciela
na czas wykonania robdt i na tak dtugi okres po ich zakoriczeniu, jaki Inspektor Nadzoru uzna za
konieczny dla wtasciwego wypetnienia zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

16.2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik robdt zaakceptowany przez
Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru. Jezeli Zamawiajacy- Inspektor Nadzoru cofnie swojq
akceptacje dla kierownika robot, Wykonawca, w mozliwie najkrétszym czasie od otrzymania
decyzji Zamawiajacego- Inspektora Nadzoru, usunie kierownika robdt z terenu budowy i nie
zatrudni go w zadnym innym charakterze przy robotach objetych umowg, a przedstawi
Zamawiajacemu - Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nowg kandydature.

17. Personel Wykonawcy.

17.1. Wykonawca zatrudni na terenie budowy na czas wykonania rob6t i usuwania wad:

a) wykwalifikowany personel wymieniony w ofercie oraz mistrzéw i brygadzistéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania robét. b) wykwalifikowanych, przyuczonych i
niewykwalifikowanych robotnikdw, niezbednych dla odpowiedniego i terminowego wykonywania
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z warunkéw umowy.

17.2. Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru ma prawo zgtaszac zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy
usuniecia z terenu budowy kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuije si¢ niewtasciwie, nie
posiada odpowiednich kwalifikacii, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy lub jej obecnos¢ na
terenie budowy uznana jest przez Inzyniera za niepozadana. Osoby, usuniete z terenu budowy
na zgdanie Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru nie bedg miaty dalszego zwigzku z robotami
okre$lonymi umowa.

18. Wytyczenie robot.

18.1. a) Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie robdt przez geodete uprawnionego - powyzszy fakt nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

b) prawidtowe ustalenie sytuaciji, wysokosci i wymiardw wszystkich czesci robdt,
c) dostarczenie niezbednych przedmiotéw pomiarowych i robocizny dla wykonania wymienionych
CZyNnNOSCi.

18.2. Jezeli w czasie wykonywania robot zostanie stwierdzony btad w przeprowadzonych przez
Wykonawce pomiarach, to na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca na wiasny koszt naprawi
taki btad, chyba ze btgd wynika z mylnych danych przekazanych Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru.

W tym ostatnim przypadku Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym ustali wysoko$¢
kwoty o jaka nalezy zwiekszy¢ ceng umowna.

18.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych mu przez Inspektora Nadzoru punktéw
pomiarowych i punktow wysokosciowych.
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19. Warunki bezpieczenstwa i ochrona srodowiska naturalnego.

19.1. Wykonawca, w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad powinien:

a) w petni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

b) wykona¢ i utrzymywaé na swdj koszt wszelkie ostony, ogrodzenia oznakowanie i o$wietlenie
terenu budowy,

c) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony Srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu. 20.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

19.2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, gospodarowania odpadami i bezpieczenstwa ruchu.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony Srodowiska, gospodarowania odpadami i bezpieczenstwa ruchu
poniesie Wykonawca.

20. Ochrona robét

20.1 Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
koficowego.

Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

20.2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktdrym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on niezaleznie od tego z jakich przyczyn
powstaty (z wyjatkiem przyczyn, o ktérych mowa w warunku 21.3.)

- naprawi¢ na wtasny koszt w taki sposob, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod kazdym
wzgledem wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentaciji projektowe;.

20.3. Jezeli strata lub szkoda powstanie w wyniku zagrozerh wymienionych w warunku 21.1. lub w
potaczeniu z innymi zagrozeniami, Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, w granicach
przez niego ustalonych, naprawi szkode lub strate. W przypadku gdyby zachodzito potaczenie
zagrozen wymienionych w warunkach 21.1. i 22.1, Inspektor Nadzoru wezmie pod uwage
proporcjonalny rozdziat odpowiedzialno$ci pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

20.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rdwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie rekojmi.

20.5. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z prowadzenia robdt bez zamykania ruchu. Wszelkie
roszczenia uzytkownikdw drdg, jakie wptyng do zarzadu drogi, zwigzane z wykonywaniem robot,
bedg kierowane do zafatwienia do Wykonawcy.

21. Ryzyko Zamawiajacego.
21.1. Ryzyko Zamawiajacego obejmuije:

a) straty lub szkody wynikte na skutek uzytkowania lub zajecia przez Zamawiajacego
jakiegokolwiek odcinka robot, z wyjatkiem dziatan przewidzianych w warunkach umowy, przy
czym nie uwaza si¢ za zajecie przez Zamawiajacego odcinka robdt, gdy roboty sg prowadzone
bez zamykania ruchu.

b) straty lub szkody wynikfe na skutek nie dostarczenia przez Zamawiajacego Wykonawcy
dokumentaciji projektowej, ¢) dziatania sity wyzszej.

22. Ubezpieczenia
22.1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych powstatych w
zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji robét,
objetych umowa. Wykonawca powinien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.
22.2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
a) roboty objete umowa, materiaty, sprzet i inne mienie zwigzane z przeprowadzeniem robét,
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b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

22.3 Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

23. Wykopaliska

23.1. Wszystkie wykopaliska: monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub znalezione na terenie budowy,
pozostang wtasnos$cig Skarbu Panstwa.

23.2. Wykonawca jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne kroki, aby zabezpieczy¢ przedmioty
wyszczegolnione w warunku 24.1. przed zabraniem lub zniszczeniem przez jego pracownikow i
inne osoby, oraz winien zawiadomi¢ niezwtocznie wtasciwy organ panstwowy i Inspektora
Nadzoru o dokonanych odkryciach oraz wykona¢ polecenia Inspektora Nadzoru odno$nie
wiasciwego ich zabezpieczenia.

23.3. Jezeli w wyniku polecen Inspektora Nadzoru wystapi opdznienie w wykonaniu rob6t, Inspektor
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcag ustali:
a) przedtuzenie terminu wykonania robét,

24. Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

24.1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem
wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace
zasad zastosowania chronionego rozwigzania, materiatu lub metody.

24.2. Przed przystagpieniem do robdt, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, materiaty lub
metody, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dowody spetnienia wymagan
okre$lonych w warunku 25.1.

24.3. Jezeli nie dotrzymanie sformutowanych wyzej wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub

prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

25. Zrédta materiatow miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrddet materiatdw miejscowych,
witaczajac w to przygotowanie zrédta, badania, uzgodnienia administracyjne, eksploatacje, ochrone
przed erozjg, rekultywacie i transport.

26. Zaktdcenia ruchu i naruszenie praw osob trzecich.

26.1. Wszystkie roboty objete umowg winny by¢ wykonywane, jezeli jest to mozliwe w taki sposdb, aby
nie zaktocac bez potrzeby lub w stopniu wigkszym, niz to niezbedne, ruchu na drogach
publicznych i prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub innych
0s0b.

26.2. Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiajacego koszty odszkodowania i optaty wynikajace
z nie wykonania obowigzkow, o ktérych mowa w warunku 27.1, na terenie budowy lub poza nim,
w takich granicach, w jakich bedzie za nie odpowiedzialny.

27. Zabezpieczenie drég i mostow.

27.1. Wykonawca winien zastosowac wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drdg i mostow
prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowac transport i sprzet
Wykonawcy albo jego dostawcow i podwykonawcow. W szczegdlnosci powinien dostosowac sie
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu do

i z terenu budowy, aby nie spowodowat on niepotrzebnych szkdd na drogach i mostach.

27.2. Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub
inne cechy mogg zagrazac¢ uszkodzeniu drogi lub mostu, powinny by¢ zatwierdzone przez zarzad
drogi. Jezeli wystapi potrzeba wykonania specjalnych wzmocnien drogi lub mostu, to Wykonawca
winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takiej koniecznosci i 0 swoich propozycjach
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wzmocnienia drogi lub mostu. Jezeli w ciggu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia Inspektor
Nadzoru nie uzna wzmocnienia za zbedne, to Wykonawca wykona prace wedtug swojej
propozycji, a Zamawiajacy pokryje poniesione przez Wykonawce koszty.

27.3. Jezeli w czasie trwania rob6t Wykonawca zostanie obcigzony jakimikolwiek karami lub kosztami
wyniktymi z uszkodzenia drdg lub mostow, winien o tym niezwtocznie zawiadomi¢ Inzyniera, ktéry
powinien uzgodni¢ z Wykonawca wysoko$¢ i sposob pokrycia poniesionych wydatkow wraz ze
wszystkimi kosztami towarzyszacymi. W przypadkach zawinionych przez Wykonawce, wszystkie
wydatki poniesie Wykonawca.

28. Utrzymanie terenu budowy.

28.1. Wykonawca zapewnia warunki bezpieczenstwa w czasie trwania robdt.

28.2. W czasie trwania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i
grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbedne usung¢ z terenu budowy.

283. Po zakorczeniu robdt Wykonawca powinien uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca bedzie jednak upowazniony do zachowania na terenie budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, takich materiatdw, sprzetu i urzadzen
tymczasowych, jakie bedg mu potrzebne do wywigzania sie z zobowigzan w okresie
gwarancyjnym.

Materiaty i jako§¢ wykonania robét.

29. Jakos¢ materiatéw i robot.

29.1. Wszystkie materiaty i jako$¢ wykonanych robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentaciji projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru. Biezace pomiary i

badania materiatow oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na
terenie budowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci materiatow i robdt oraz dostarczyé¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane probki materiatéw przed ich wbudowaniem.

29.2. Badania materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru placéwce
badawczej.

29.3. Probki materiatow Wykonawca dostarczy na wiasny koszt.

29.4. Koszty przeprowadzonych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca jezeli badania wymagane sgq w
specyfikacjach technicznych i sq dostatecznie szczegdtowo okreslone w tych dokumentach.

29.5. Jezeli Inspektor Nadzoru zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan, ktére nie byty

wymagane w specyfikacjach technicznych lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub robdt, ktore budzag watpliwosci co do ich
jakosci to:

a) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami specyfikacji
technicznych, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca

b) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami specyfikaciji
technicznych to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

30. Dostep do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie
przewiduje sie wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg umowy.

31. Kontrola wytwaorni materiatow.
Wytwérnie materiatdw moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i jako$ci materiatéw z wymaganiami. specyfikacii
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technicznych. Jezeli wytwormnie materiatow nie nalezg do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru pozwolenie na dokonywanie kontroli.

32. Nie zaakceptowanie materiatow.

Jezeli w wyniku kontroli, stosownie do warunku 33. Inspektor Nadzoru ustali, ze jakos¢ materiatow i
stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom specyfikacji technicznych, to winien
niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robot
dopiero wdwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, Zze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom
specyfikacji technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

33. Odbior roboét przed zakryciem.

33.1. Zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazde;
roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.

33.2. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu bedg gotowe do odbioru, a Inspektor Nadzoru powinien bez zwtoki stawic sie
w celu odbioru tych robdt.

33.3. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma

obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce.

33.4. Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robot, o ile wcze$niej nie poinformowat Inspektora Nadzoru o gotowosci
rob6t do odbioru, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

34. Materiaty i roboty niezgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacija projektowa.
34.1. Inspektora Nadzoru moze w czasie trwania robot polecic:
a) usuniecie z terenu budowy w ustalonym terminie materiatéw, ktére jego zdaniem nie sg zgodne
pod wzgledem jakosci z wymaganiami specyfikacji technicznych,
b) zastgpienie ich materiatami spetiajacymi wymagania,
c) usuniecie i ponowne wykonanie, dowolnej czesci robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych
robGt nie spetniajg wymagan specyfikaciji technicznych i dokumentaciji projektowe;.
34.2. Jezeli Wykonawca nie zastosuije sie do polecen Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ powyzsze czynnosSci osobie trzeciej i potraci¢ poniesione przez siebie koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy.
Wstrzymanie robot

35. Wstrzymanie robét.

35.1. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres,
ktdry uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robdt na czas wstrzymania, w sposéb,
ktéry uzna za wtasciwy w nastepujacych przypadkach;

a) jestto konieczne dla prawidtowego wykonania robdt lub ich bezpieczenstwa, a koniecznos¢ ta
nie jest skutkiem dziafania lub zaniedbania Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

b) wynika z winy Wykonawcy,

c) zostato przewidziane w warunkach szczeg6towych umowy.

Terminy realizacji umowy

36. Data rozpoczecia (patrz definicja 1.20)

Wykonawca rozpocznie roboty tak szybko jak to jest mozliwe po otrzymaniu decyzji Inspektora
Nadzoru, ktéra to decyzja zostanie wydana przez Inspektora Nadzoru w terminie ustalonym w
szczegotowych warunkach umowy. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat roboty zgodnie z
uaktualnionym harmonogramem robdt.

37. Przekazanie terenu budowy.

str. 38



37.1. Zamawiajacy ma obowigzek przekazania Wykonawcy terenu budowy w cato$ci lub w cze$ciach
niezbednych dla realizacji robot, w terminach ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy.
37.2. Jezeli jakas czes¢ terenu budowy nie zostanie przekazana Wykonawcy w terminie, zgodnie z
warunkiem 39.1, a roboty ulegng opdznieniu, to Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
i Wykonawca ustali:
a) przedtuzenie terminu wykonania robét,

38. Termin wykonania (patrz definicja 1.21)
Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z nie przekraczalnym terminem podanym w umowie tj. do
dnia 14 listopada 2015r..

39. Skrocenie terminu wykonania rohét.

39.1. Jezeli Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy z wnioskiem o skrocenie ustalonego terminu
wykonania robdt, wowczas Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wycene
skutkow tego skrdcenia. Jezeli Zamawiajacy zaakceptuje wycene Wykonawcy, wowczas termin
zakonczenia zostanie odpowiednio zmieniony i potwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce
w aneksie do umowy.

39.2. Zaakceptowana przez Zamawiajacego wycena Wykonawcy, dotyczaca skrocenia terminu
wykonania robdt, bedzie dodana do ceny umowne;.

40. Tempo robét.

40.1. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robét lub ich cze$ci, tempo robdt zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robdt, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokdw dla
przyspieszenia tempa robét.

Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce.

40.2. Jezeli w wyniku polecenia Inzyniera, zgodnie z warunkiem 44.1, Wykonawca uzna za konieczne
wykonanie robdt w nocy i w dniach wolnych od pracy, to bedzie on miat prawo zwrécic sie do
Inspektora Nadzoru o wyrazenie zgody. Jezeli jednak kroki podjete przez Wykonawce pociagng za
sobg dodatkowe koszty nadzoru Zamawiajacego, to potraci on je z naleznosci Wykonawcy.

41. Odbior robét

41.1. Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadowalajaco wszystkie badania i préby
koricowe przewidziane w specyfikacjach technicznych, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wniosek (zgtoszenie) o dokonaniu odbioru koricowego
wykonanych robét.

41.2. Razem z wnioskiem (zgtoszeniem) o dokonaniu odbioru robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny, ktdry bedzie podlegat sprawdzeniu przez

Inspektora Nadzoru.

41.3. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku kompletnego operatu kolaudacyjnego
termin odbioru ulegnie przedtuzeniu o czas dostarczenia kompletnych dokumentéw, liczac od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego.

41.4. Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone, w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku (zgtoszenia) o

dokonanie odbioru koncowego.

41.5. Odbidr koricowy robot zostanie dokonany w ciggu 14 dni od daty zakonczenia z zastrzezeniem

zapisu w pkt. 46.4 1 46.5

41.6. Warunkiem zachowania 14 dniowego terminu odbioru koncowego jest ztozenie kompletnego
operatu kolaudacyjnego i sprawdzenie jego zgodnosci przez Inspektora Nadzoru.

41.7. Zamawiajacy dokona odbioru robét i sporzadzi protokét z przyjecia robat.

Odpowiedzialnos¢ za wady.
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42. Okres gwarancyijny.

Okresy gwarancyjne okre$lone zostang w szczegdtowych warunkach umowy i liczone bedg od daty
odbioru koricowego robét.

43. Usuwanie wad.

43.1. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o
wykrytych wadach. Sprawdzenie robét przez Inspektora Nadzoru nie ma wptywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

43.2. Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwiocznie.

44. Koszt usuniecia wad.
44 1. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one, zdaniem Inspektora Nadzoru:
a) w wyniku uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i dokumentacjq projektowg,
b) w wyniku bfedéw w dokumentacji projektowej, za ktérg Wykonawca jest odpowiedzialny,
c) w wyniku nie wywigzania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkdéw umowy.
44.2. Inspektor Nadzoru po$wiadczy, ze wszystkie wady zostaty usuniete. Inspektor Nadzoru moze
uznac, ze usuniecie wad nie ma istotnego znaczenia dla wartosci uzytkowej, technicznej i
estetycznej robdt i moze zazada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umowne;.
44.3. Zamawiajacy nie dokonuje odbioru robdt, jesli jakakolwiek ich cze$¢ jest wykonana wadliwie,
niezgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ. Odbidr zostanie przeprowadzony po usunieciu wad
przez Wykonawce.

Kontrola kosztow.
45. Kosztorys ofertowy

45.1. Kosztorys ofertowy powinien zawiera¢ wszystkie roboty, ktdére majg zostac zrealizowane przez
Wykonawce w ramach umowy.

45.2. Kosztorys ofertowy stosowany jest do obliczenia ceny ofertowej. Wykonawca otrzyma zaptate za
ilo$¢ rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt wedtug cen jednostkowych ujetych w
poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem, ze warto$¢ umowy nie
przekroczy ceny umownej okreslonej w ofercie przez Wykonawce. W wyjatkowych sytuacjach
wynikajacych z przyczyn niezaleznych od stron kiedy zachodzi konieczno$¢ wykonania robét
dodatkowych, za zgoda
Zamawiajacego mozliwe jest zawarcie dodatkowej umowy i rozliczenie robdt w oparciu o zapis art.
67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

46. Zmiany ilosciowe.

Jezeli ostateczna ilos¢ wykonanych robét dla danej pozycji bedzie sie rézni¢ w stopniu wigkszym niz
okreslono w szczegdtowych warunkach umowy, to cena jednostkowa dla tej pozycji moze by¢ ponownie
negocjowana pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

47. Zmiany.

47.1. Inspektor Nadzoru ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg, realizaciji robot,
poleca¢ dokonywanie takich zmian jako$ci i ilosci robét lub ich czesci, jakie uzna za niezbedne, a
Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ jakichkolwiek robdt objetych kosztorysem ofertowym,
b) poming¢ jakies roboty,

c) wykona¢ dodatkowg prace, niezbedng dla zakoriczenia robot,

d) zmieni€¢ okreslong harmonogramem kolejno$¢ robot

47. 2. Wprowadzone przez Inspektora Nadzoru zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,
ale skutki tych zmian bedg stanowi¢ podstawe do zmiany ceny umownej zgodnie z
postanowieniami  warunku 53.
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47.3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru, za wyjatkiem
zwigkszenia lub zmniejszenia ilosci robdt wynikajacych z niewtadciwego ich podania w $lepym
kosztorysie, 0 ktdrych to zmianach bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru.

47.4. Wszystkie zmiany w robotach musza by¢ ujete przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie robdt.

48. Wycena zmian.

48.1. Jezeli roboty wynikajace ze wprowadzonych zgodnie z postanowieniami warunku 52.1 zmian
odpowiadajg opisowi pozyciji w kosztorysie ofertowym oraz jezeli, zgodnie z opinig Inspektora
Nadzoru, ilo$¢ robét nie powoduje zmian ceny jednostkowej zgodnie z warunkiem 51., cena
jednostkowa wymieniona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do obliczenia warto$ci zmiany.

48.2. Wynagrodzenie za wykonanie nieprzewidzianych rob6t dodatkowych (nie objetych kosztorysem
ofertowym) ustalane bedzie kosztorysem powykonawczym opracowanym w oparciu o nastepujace
zatozenia:

Po dokonaniu wnikliwej analizy za zgodg Zamawiajacego zostang one uregulowane w trybie
zaméwienia z wolnej reki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,
kosztorysem powykonawczym, stosujac przy ich rozliczaniu nastepujace zasady wyceny,
okre$lone w ofercie: stawki robocizny (R) — 13,50 zt, koszty posrednie (liczone od R + S) 60%,
zysk (liczony od R, S i M powigkszony o koszty ogoine) — 5%. Ceny materiatow z kosztami zakupu
i sprzetu zostang ustalone na podstawie minimalnych cen publikowanych kwartalnie przez
,SEKOCENBUD” obowigzujacych w kwartale poprzedzajacym wystapienie koniecznosci
wykonania robét dodatkowych. Naktady rzeczowe na wykonanie rob6t dodatkowych zostang
opracowane na podstawie KNNR, KNR, KSNR. W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania
KNNR, KNR, KSNR stosowane beda kalkulacje indywidualne.

Przedstawiona kalkulacja szczegdtowa bedzie wymagata akceptacji Inspektora Nadzoru.

49. Sygnalizowanie zmian lub nieprawidtowosci.

49.1. Wykonawca jest obowigzany informowac Inspektora Nadzoru na biezgco o problemach i
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robot, wzrost ceny umownej lub opdznienie
terminu wykonania robét.

49.2. Od zajscia zdarzen o jakich mowa w warunku 54.1. Wykonawca powinien prowadzi¢ biezace

zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku.

49.3. W ciggu 30 dni lub innym czasie, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, od ztozenia

powiadomienia, Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowg ocene
wptywu tych okoliczno$ci na cene umowng lub termin wykonania robdt.

Dodatkowe optaty

50. Dodatkowe koszty, poza ceng okreslong w umowie.
50.1. Cena umowna moze by¢ zwigkszona w nastepujacych przypadkach:

a) Inspektor Nadzoru zleca Wykonawcy przedstawienie lub przeprowadzenie dodatkowych badan
materiatdw lub robot, ktore - jak sie pdzniej okazuje - nie wykrywajg wad, zgodnie z warunkiem
31.5.,

b) btad w wykonywanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z warunkiem 19.2.

c) Inni wykonawcy, wtadze publiczne, przedsiebiorstwa uzyteczno$ci publicznej lub Zamawiajacy nie
dziatajg zgodnie z terminami i innymi ograniczeniami okre$lonymi w warunkach umowy i
harmonogramie robot oraz powodujg op6znienia lub dodatkowe koszty Wykonawcy

d) Zamawiajacy zmienia harmonogram innych wykonawcéw w sposaéb, ktdry ma wptyw na prace
Wykonawcy,

e) Wystepuija inne przypadki wymienione w szczegétowych warunkach umowy,

50.2. Koszty wynikajace z przypadkéw wymienionych w warunku 55.1., okreslone przez Wykonawce,
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muszg by¢ ocenione przez Inspektora Nadzoru, a cena umowna odpowiednio dostosowana. Jezeli
propozycja Wykonawcy bedzie nieuzasadniona, Inspektor Nadzoru dokona wtasnej wyceny i na tej
podstawie wprowadzi zmiang ceny umownej.

50.3. Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania dodatkowej optaty w wysokosci, ktéra mogtaby
niekorzystnie wptyna¢ na interes Zamawiajacego, jezeli Wykonawca nie ostrzegt wczesniej
Inspektora Nadzoru 0 majgcych zaistnie¢ konsekwencjach lub z nim nie wspétpracowat.

Obmiary
51. llo$¢ robét
llosci robdt wycenione w kosztorysie ofertowym majg charakter szacunkowy i nie bedg przyjmowane
jako wtasciwe ilodci podlegajace zaptacie, zgodnie z warunkiem 50.2.,
52. Dokonywanie obmiaréw
52.1. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru
52.2. Obmiaru robdt nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu dokonuje
sie:
a) w przypadku ich zanikania lub zakrycia,
b) w przypadku zakonczenia danej cze$ci robét,
c) w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach,
d) w przypadku zmiany Wykonawcy robdt.

Fakturowanie robét

53. Faktury przejsciowe

53.1. Zamawiajacy nie przewiduje wystawiania przez Wykonawce faktur przejsciowych na roboty objete
umowa w catym okresie ich realizacji.

54. Pfatnosc¢ faktur przejSciowych

Zamawiajacy nie przewiduje ptacenia faktur przejsciowych na roboty objete umowg w catym okresie ich

realizaciji

55. Opoznienie ptatnosci.

W przypadku opdznien ptatnosci Wykonawcy przystuguje prawo do naliczania ustawowych odsetek za

zwioke.

Odstapienie od umowy

56. Odstapienie od umowy
Zamawiajacy lub Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli jedna ze stron w sposdb podstawowy

naruszy postanowienia umowy, co spowoduje utrate zasadniczych korzysci, jakie majg osiggnaé w
wyniku umowy.

57. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego.
57.1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a) nastapi upadtos¢ Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

¢) Wykonawca zawrze porozumienie lub ogtosi zrzeczenie na rzecz swoich wierzycieli,

d) w przypadku zrzeczenia przystapi do rozwigzania firmy (z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w
celu potaczenia lub reorganizacji),

a) zaniecha realizacji robdt, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni,

b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat robét, lub w przypadku wstrzymania robdt przez
Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od
Zamawiajacego,

c) wykonuije roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjq
projektowg oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie,

str. 42



57.3. W przypadkach wymienionych w warunkach 63.1 i 63.2. Zamawiajacy moze po uprzedzeniu
Wykonawcy na 14 dni naprzéd, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajac Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkdw umowy i powierzy¢ realizacje robdt osobie trzeciej.

Zaangazowana przez Zamawiajacego osoba trzecia moze wykorzystaé, w celu realizacji robét,
zaplecze, materialy i urzadzenia tymczasowe Wykonawcy.

57.4. Niezaleznie od wystapienia przypadkdw, o ktérych mowa w warunkach 63.1.i 63.2. Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci 0 wystgpieniu istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

57.5. Jezeli umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy mozliwie jak najszybciej.

58. Wiasnos¢é

Wszelkie materiaty, urzadzenia tymczasowe bedace wiasnoscig Wykonawcy a znajdujgce sie na terenie
budowy, beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego i beda w jego dyspozycji w przypadku
wypowiedzenia umowy z powodu podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawce.

59. Odstapienie od umowy przez Wykonawce.

59.1. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkdw umowy, w
szczegolnosSci gdy:

a) nie wyptaca Wykonawcy bezspornego wynagrodzenia za wykonane roboty w ciggu 30 dni od
uptywu termindw ptatno$ci wyszczegolnionych w umowie.

b) Inspektor Nadzoru zleca Wykonawcy wstrzymanie robét i zlecenie to nie zostanie wycofane w
ciggu 28 dni,

c) Zamawiajacy ogtasza upadtos¢, z wyjatkiem reorganizacji lub potaczenia

59.2. W wymienionych w warunku 65.1., przypadkach Wykonawca bedzie miat prawo do zakofczenia
rob6t w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego na pismie.

59.3. Odstapienie od umowy powinno by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie. Bedzie ono
dopiero wtedy skuteczne, jezeli Wykonawca wyznaczyt Zamawiajgcemu stosowny termin do
wypetnienia postanowien umowy i poinformowat go, Ze po bezskutecznym uptywie tego terminu
odstapiod umowy.

60. Pfatnosci przy odstapieniu od umowy.

60.1. Jezeli nastgpi odstapienie od umowy z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy,
Zamawiajacy nie wyptaci Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane dotychczas roboty i zamdwione
materiaty pomniejszone o wskaznik wymieniony w szczeg6towych warunkach umowy.
Zamawiajacy ma prawo do odszkodowania w zwigzku odstgpieniem przez Wykonawce od umowy.

60.2. Jezeli nastapi odstgpienie od umowy z powodu naruszenia przez Zamawiajacego warunkow
umowy, Inspektor Nadzoru okresli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty,
zamdwione materiaty, uzasadnione koszty usuniecia sprzetu oraz koszty Wykonawcy zwigzane z
zabezpieczeniem rob6t.

60.3. Jezeli nastgpi odstapienie od umowy z powodu, o ktérym mowa w warunkach 60.2 Inzynier okresli
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy.

Sprawy sporne
61. Procedura przy sprawach spornych.
61.1. Przed skierowaniem roszczen do sadu strony wykorzystajg wszystkie procedury rozjemczo —
ugodowe.
61.2. Postepowanie sadowe przeprowadzane jest przez wiasciwy sad gospodarczy, ktorego nazwe i
siedzibe podajq szczegdtowe warunki umowy.

62. Odszkodowania umowne
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62.1. Za niewykonanie lub niewfasciwe wykonanie zobowigzan wynikajacych z warunkdéw umowy,
strony zobowigzane sg do zapfaty, wedtug stawek podanych w szczegdtowych warunkach
umowy, odszkodowan w formie kar pienieznych:

a)Wykonawca - za zwtoke w usunieciu wad w ustalonym terminie,
b) Zamawiajacy - za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koricowego robét,

62.2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokoSci rzeczywistej szkody i
wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

62.3. Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajacy nie wyptaci
Wykonawcy zaptaty za dotychczas wykonane roboty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Rozliczenie umowy
63. Rozliczenie koncowe
63.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koficowego szczegdtowe rozliczenie petnej kwoty, ktdrg uwaza za nalezng mu w ramach umowy.
63.2. Inspektor Nadzoru potwierdzi ostateczng kwote nalezng Wykonawcy w okresie 14 dni
od daty otrzymania rozliczenia Wykonawcy, jezeli jest ono prawidtowe i kompletne.
Jezeli Inspektor Nadzoru ma zastrzezenia do przedtozonego rozliczenia, Wykonawca powinien
przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Inspektor Nadzoru uzna za konieczne i dokona¢
korekt, jakie zostang miedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg uzgodnione.
63.3. Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze rozliczenie koricowe, po korektach Wykonawcy, jest w
dalszym ciggu nieprawidtowe, to sam ustali kwote nalezng Wykonawcy.

64. Ptatnos¢ faktury koncowej
Ptatnos¢ koricowa powinna by¢ dokonana przez Zamawiajacego po dokonanym odbiorze kohcowym
rob6t i przez Wykonawce faktury z terminem ptatnosci do 30 dni.

65. Odbidr pogwarancyjny

65.1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

65.2. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robdt po
uptywie okresu gwarancyjnego. Termin dokonania odbioru pogwarancyjnego okreslajg
szczegbtowe warunki umowy.
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Definicje
1. Definicje
1.16 Teren budowy jest przedstawiony w nastepujacy sposob: Dokumentacja: ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci taskarzew ul. Przychodnia o dt 392mb od km 0+775 do km 1+167” oraz
oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.1.2017 Nie ustanawia si¢ rozjemcy. Sprawy sporne beda rozstrzygane
przez wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego Sad Gospodarczy po wyczerpaniu catej procedury
rozjemczo - ugodowe;.

Inzynier
3. Obowiazki Inzyniera.
3.1. Obowigzki Inzyniera bedzie petnit Inspektor Nadzoru wskazany w umowie przez zamawiajacego —
3.2. Inzynier powinien uzyskac¢ odrebng akceptacje Zamawiajacego przed wykonaniem swoich

czynno$ci w zakresie wymienionym w warunkach: 37.1, 41.3, 52.1, 52.3.

Podwykonawstwo
7.2. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie zlecanie czesci rob6t podwykonawcom.

Umowa
8. Umowa
Zawarcie umowy nastgpi w ciggu 10 dni od daty wystania przez Zamawiajgacego pisma akceptujacego o
wyborze oferty Wykonawcy.

10. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego. Przedmiar robdt wykonania ,,Przebudowa drogi gminne;

w miejscowosci taskarzew ul. Przychodnia o dt 392 mb od km 0+775 do km 1+167” oraz oznaczenie
sprawy: IBN.ZP.271.2.2017

Zobowiazania ogélne

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

14.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie wniesione przed zawarciem umowy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w
pienigdzu, poreczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

14.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie
zwrdcone - zwolnione po odbiorze koricowym robot, pozostata cze$¢ tj. 30% zwrdcona lub
zwolniona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Termin realizacji umowy

17. Data rozpoczecia (patrz definicja 1.20)

Inzynier wyda decyzje o rozpoczeciu rob6t w ciggu 3 dni od daty przedtozenia przez Wykonawce
nastepujacych dokumentdw: - program zapewnienia jakoSci - aktualne $wiadectwa dopuszczenia
materiatow i wyrobow przeznaczonych do wykonania robot (deklaracje zgodnosci z PN, BN lub
aprobatg techniczng). - projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt.

18. Przekazanie terenu budowy

18.1. Przekazanie terenu budowy nastapi po podpisaniu umowy w terminie do 3 dni od daty
przedtozenia przez Wykonawce dokumentow wyszczegdlnionych w punkcie 38.

19. Termin wykonania (patrz definicja 1.21)

Roboty zostang wykonane w terminie do dnia 21 pazdziemika 2017r.

20. Odbior robot

20.1. Zaptata faktury przejsciowej moze nastapi¢ po spetnieniu warunkoéw okreslonych w Ogdinych

Warunkach Umowy. Roboty bedg odbierane komisyjnie po wykonaniu catosci lub czesci
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zadania.

20.2. Atesty jakoSciowe wbudowanych elementdw (deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng), Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ : (dot. odbioru koricowego)
- gwarancije jakosci wykonanych robo6t wydana przez Wykonawce robot
Odpowiedzialnos¢ za wady
21. Okres gwarancyjny
21.1. Okres gwarancyjny na roboty bedzie wynosi¢ ....... miesiecy od daty odbioru koncowego robot
22. Koszt usuniecia wad
22.1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Kontrola kosztow
23. Zmiany ilosciowe.
W przypadku wystapienia robét dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym i nie
przekraczajacych tacznie 50% wartosci realizowanego zamoéwienia niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stafo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia jezeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od
zamdwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub
b) wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.
Po dokonaniu wnikliwej analizy za zgodg Zamawiajacego zostang one uregulowane w trybie
zamdwienia z wolnej reki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,
kosztorysem powykonawczym, stosujac przy ich rozliczaniu nastepujace zasady wyceny, okre$lone w
ofercie: stawki robocizny (R) — 13,50 z}, koszty posrednie (liczone od R + S) 60%, zysk (liczony od R, S
i M powiekszony o koszty ogolne) — 5%. Ceny materiatéw z kosztami zakupu i sprzetu zostang ustalone
na podstawie minimalnych cen publikowanych kwartalnie przez ,SEKOCENBUD” obowigzujacych w
kwartale poprzedzajacym wystapienie konieczno$ci wykonania robét dodatkowych.
Naktady rzeczowe na wykonanie robét dodatkowych zostang opracowane na podstawie KNNR, KNR,
KSNR. W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania KNNR, KNR, KSNR stosowane bedg kalkulacje
indywidualne. Przedstawiona kalkulacja szczegétowa bedzie wymagata akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Dodatkowe optaty

24. Dodatkowe koszty, poza ceng okreslong w umowie
24.1.Nie przewiduije sie przypadkdw zwiekszenia ceny umownej poza zapisami zawartymi w umowie.

Fakturowanie robét
25. Platnos¢ faktur przejsciowych
Zamawiajacy nie przewiduje wystawiania przez Wykonawce faktur przejsciowych na roboty objete
umowg w catym okresie ich realizacji
Odstapienie od umowy

26. Ptatnosci przy odstapieniu od umowy
26.1. Wskaznik zmniejszajacy wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku odstapienia przez Wykonawce,

od realizacji umowy wynosi 10 %.

Sprawy sporne

27. Procedura przy sprawach spornych
27.1. Sprawy sporne nie rozstrzygniete przez rozjemce bedg rozpatrywane przez Sad Gospodarczy

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
27.2 Odszkodowania umowne Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary pieniezne:

a) za kazdy dzien zwtoki w terminowym usunieciu wad w wysokosci 0,2 % wartosci ceny umownej
brutto.
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b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 100%

ceny umownej brutto,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary pienigezne:

a) za kazdy dzien zwioki w przeprowadzeniu odbioru koricowego robdt - w wysokosci 0,2 % ceny
umownej brutto.

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w Wysokosci

10% ceny umownej brutto,
Rozliczenie umowy

28. Odbioér pogwarancyjny
28.1. Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie w ciggu 30 dni od dnia uptywu okresu gwarancii ;. ...
miesiecy od okresu odbioru koncowego.
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Umowa nr IBN..271.2.2017 (wzor)

zawarta W .........ooooevvvviniinnnnnn ,wdniu.............. 2017 r. pomiedzy:
Miastem t.askarzew, NIP 826-21-89-095, REGON 711582180 ,
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta — Lidie Sopel - Sereje,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Marianny Siwirskiej,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

repPrezentowanym Przez ..........ccceeeveeveevueennenne.
zwanym dalej ,Wykonawcg’

§1.
1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na: llekro¢ mowa jest w umowie o:

1) ustawie - Prawo zaméwien publicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.) oraz przepisy
wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,

2) ustawie - Prawo budowlane - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) oraz pozostate przepisy wykonawcze
wydane na podstawie tej ustawy,

3) ustawie o wyrobach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z pézn. zm.) oraz pozostate
przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,

§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce robét budowlanych przy przebudowie
drogi gminnej w miejscowosci taskarzew ul. Przychodnia o dt 392 mb od km 0+775 do km 1+167

Zakres robdt obejmuje migdzy innymi:
wykonanie odwodnienia poprzez czyszczenie i pogtebienie rowdw, wykonanie podbudowy w tym
wykonanie warstwy odsaczajacej — grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm, wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego - warstwa dolna gr. 20 cm po zag., warstwa gérna po zag. 15 cm, wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych — warstwa wigzaca asfaltowa gr .po
zag. 4 cm, warstwa gorna Scieralna gr. Po zag. 3 cm., utwardzenie poboczy tluczniem kamiennym.

zgodnie ze ztozong ofertg oraz przedmiarem robét dalej zwanych ,robotami budowlanymi”.

2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest wykazac, ze stosowane w wykonywaniu robdt
budowlanych wyroby budowlane spetniajg  wymagania okreSlone w ustawie o wyrobach
budowlanych.

§3.

Terminy rozpoczecia i wykonania robot budowlanych przy przebudowie drogi gminnej w miejscowosci

taskarzew ul. Przychodnia o dt 392mb od km 0+775 do km 1+167
1) termin rozpoczecia wykonywania robét budowlanych — .......... 2017r. (przewidywany),

str. 50



2) termin wykonania rob6t budowlanych — 21.10.2017r.

Przed rozpoczeciem wykonywania w/w robét budowlanych Zamawiajacy w terminie do 5 dni od
daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy protokotem teren budowy, a Wykonawca
zabezpieczy i oznaczy teren budowy zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w
szczegolnosci w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo 0sob trzecich.

Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od chwili
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ i
koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie, a takze utrzymanie tadu i
porzadku oraz usuwanie wszelkich odpaddéw powstatych wskutek wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlno$ci do:

1) zabezpieczenia i oznaczenia terenu prowadzenia robét tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracownikom wykonujgcym roboty oraz osobom postronnym,

2) opracowania i uzgodnienia projektu organizaciji ruchu,

3) zabezpieczenia mienia Zamawiajagcego w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych i
instalacyjnych przez wykonawce.

4) prowadzenia dziennika budowy,

5) uczestniczenia w odbiorze koricowym robé6t budowlanych i instalacyjnych,

Wysokos¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajacego wskutek wykonywania rob6t budowlanych
przez Wykonawce oraz robdt budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom, obcigza
Wykonawce.

Terminem zakoniczenia wykonywania robdt budowlanych jest dzien podpisania protokotu odbioru
koricowego robot budowlanych i instalacyjnych, stwierdzajacego wykonanie tych robdt bez wad i
usterek.

W kazdym czasie trwania umowy Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dokumentow
potwierdzajacych, ze oferowane przez niego materiaty budowlane oraz inne materiaty uzywane do
wykonania robdt budowlanych spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajagcego w opisie
przedmiotu zaméwienia.

§4.
Za wykonanie w/w rob6t budowlanych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w
kwocCie .........c....... ztotych brutto (sfownie: .........ccoceiiiiiiii ), w tym VAT w
KWoCI€ ..o zt, przy stawce podatku VAT - ...... % - dalej zwanego ,wynagrodzeniem” lub

,wynagrodzeniem brutto”.

Kwota okre$lona w ust.1 odpowiada ilosci i zakresowi robdt przedstawionemu w kosztorysie
Slepym i jest tzw. wynagrodzeniem kosztowym (maksymalnym) — ofertowym. Zawiera ona takze
wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zadania nie ujete w kosztorysie $lepym niezbedne do
wykonania zamdwienia.

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym na
podstawie faktycznie wykonanej ilosci robdt pomnozonych przez ceny jednostkowe robdt, zawarte
w kosztorysie ofertowym.

Zapfata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia wykonania rob6t budowlanych i
instalacyjnych oraz ztozenia Zamawiajacemu faktury VAT lub rachunku i dokonania odbioru
koricowego robot budowlanych stwierdzajacego, ze roboty budowlane zostaty wykonane bez wad i
usterek, oraz przedstawieniu Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

W razie opdznienia w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy ustawowe odsetki
za kazdy dzien zwtoki.
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10.

Za dzien zapfaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie tylko w przypadkach okre$lonych w umowie.

Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obcigzajag Wykonawce. Jezeli w okresie
obowigzywania umowy wzro$nie ustawowa stawka podatku VAT, Wykonawca tak ustala kwote
wynagrodzenia netto, aby kwota wynagrodzenia brutto obowigzujaca w dniu obowigzywania nowej
ustawowej stawki podatku VAT, nie ulegta zmianie.

Zamawiajacy moze potraca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robot

budowlanych na podmioty trzecie.

§ 5.

Z chwilg wykonania w/w robdt budowlanych Wykonawca dokona w dzienniku budowy wpisu o

gotowosci do odbioru koncowego wykonanych rob6t budowlanych oraz zawiadomi pisemnie o tym

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazujac w zawiadomieniu co najwyzej

3 0s6b uprawnionych do odbioru koricowego wykonanych robdt budowlanych. Gotowo$¢ do

odbioru rob6t budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika

budowy.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy

powotuje komisje do odbioru koricowego robét budowlanych, zwang dalej ,Komisjg”.

Liczba osob wskazanych przez Zamawiajgcego, wchodzacych w sktad Komisji nie moze

przekraczac 6.

Komisja w terminie 3 dni od dnia jej powofania dokonuje odbioru koicowego robét budowlanych, z

tym Ze termin odbioru koricowego w/w robdt budowlanych ustala Zamawiajacy. Termin odbioru

koricowego tych robdt budowlanych nie moze by¢ ustalony przed uptywem 3 dnia od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o powotaniu Komisji.

Strony umowy moga ustali¢ inny niz okre$lony w ust. 4, termin odbioru koricowego robot w/w

budowlanych.

W przypadku wystagpienia zdarzehn niezaleznych od Zamawiajacego, lub Wykonawcy, ktére

uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robdt budowlanych, Zamawiajacy ustala inny termin

odbioru koricowego robdt budowlanych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, termin odbioru koricowego robdt budowlanych nie moze

by¢ ustalony przed uptywem 3 dnia od dni ustania zdarzen, o ktérych mowa w ust. 6. Przepis ust. 5

stosuje sie.

Jezeli w toku odbioru koricowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady lub usterki,

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego wyznaczajac jednoczesnie termin do usuniecia tych wad lub
usterek lub stwierdza, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane w terminie okreslonym w
umowie i wyznacza termin do usunigcia tych wad lub usterek,

2) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg korzystanie z obiektu,
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

a) wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia tych wad lub usterek,
b) powierzy¢ usuniecie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, lub
c) odstgpi¢ od umowy z Wykonawca,

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 2 lit. b) koszty usuniecia wad lub usterek bedg

pokrywane w pierwszej kolejnoSci z wynagrodzenia, a nastepnie z kwoty wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W terminie 2 dni od dnia przekazania lub przestania Zamawiajagcemu zawiadomienia o gotowosci

wykonanych robdt budowlanych i instalacyjnych do odbioru koncowego, Wykonawca sktada

Zamawiajgcemu:

1) atesty i aprobaty techniczne na uzyte do realizacji rob6t materiaty, urzadzenia i wyposazenie,
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11.

12.

13.

o

wraz z po$wiadczeniem, ze zostaty wbudowane i zamontowane w trakcie tych prac w SPZOZ
w Laskarzewie.

2) kopie posSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem przez Wykonawce dokumentu
stwierdzajacego sktadowanie odpaddw powstatych w trakcie wykonywania robét budowlanych
zgodnie z przepisami 0 odpadach.

3) wypetniony dziennik budowy

4) gwarancje producentéw na uzyte urzadzenia i wyposazenie

Podpisanie protokotu odbioru kohcowego rob6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji i rekojmi.

Protokdt odbioru koricowego robét budowlanych zawiera co najmniej:

1) nazwe i adres siedziby zamawiajgcego,

2) nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy,

3) oznaczenie umowy, ktdrej dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot odbioru
korcowego,

4) imiona i nazwiska 0s6b wyznaczonych do odbioru korcowego przez Zamawiajacego |
Wykonawce,

5) stwierdzenie, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z umowa, o ktdrej mowa w ust.
12 pkt 3 albo stwierdzenie, ze roboty budowlane i instalacyjne nie zostaty wykonane zgodnie z
umowa, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3 wraz z uzasadnieniem,

6) okreslenie terminu usunigcia wad lub usterek,

7) wtasnoreczne podpisy 0sob, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 4.

Zatacznikami do protokotu odbioru koricowego sg opinie, o$wiadczenia, wnioski oraz inne

dokumenty i informacje sktadane w toku odbioru koricowego robo6t budowlanych i instalacyjnych

przez osoby, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 4.

§ 6.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci:
1) 0,01 % wynagrodzenia za kazdy dzien opd6znienia w wykonaniu robét budowlanych i
instalacyjnych,
2) 0,01 % wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego do usunigcia wad lub usterek,
3) 10% wynagrodzenia za rozwigzanie lub odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego Wwysoko$¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.
Stronom przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej i udokumentowane;
szkody takze w przypadkach naruszenia przez drugg strone umowy, za ktére umowa nie
przewiduje kar umownych.
Brak szkody nie wytacza odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub
niewykonania umowy wytacza jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, niezalezne od cztowieka, ktdrego nie mozna przewidzie¢ i ktéremu w Zzaden
sposdb niemozna zapobiec.

§7.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej (dalej ,ubezpieczenie OC”) na sume gwarancyjng ..................
1)  Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz nie
zmniejszania wysoko$ci sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy,
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2) przedmiotem ubezpieczenia OC musi by¢ odpowiedzialnos¢ cywilna Wykonawcy za szkody
osobowe i rzeczowe, wyrzadzone poszkodowanemu w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
okreslonej w umowie ubezpieczenia oraz posiadaniem i uzytkowaniem mienia,

3) Zamawiajacy nie wyraza zgody na wytaczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela w zakresie
szkod powstatych w skutek razacego niedbalstwa Wykonawcy oraz podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcdw,

4) zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC o
odpowiedzialnos¢ wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujace powstaniem szkody
osobowej lub rzeczowej, wyrzadzone poszkodowanemu przez podwykonawcow, jezeli
wykonawca powierzy wykonanie zamdéwienia podwykonawcom.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przediozenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o

rzeczywistej wysokosci sumy gwarancyjnej.

Podwykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawce po

przedtozeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia

stwierdzajacego, ze zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wypadki
ubezpieczeniowe skutkujace powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrzadzone
poszkodowanemu przez podwykonawce.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC, w czasie obowigzywania niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu oryginat polisy potwierdzajacej zawarcie

nowej umowy ubezpieczenia OC, na pozostaty okres obowigzywania niniejszej umowy, najpdzniej

5 dni przed koncem obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz zataczy¢ kopie

polisy potwierdzajacej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem przez Wykonawce. Przepis ust. 2 stosuje sie.

W przypadku nie zachowania przez Wykonawce ust. 1 - 5, Zamawiajacy moze wstrzymaé

wykonywanie robét budowlanych, z tym ze termin, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 nie ulega zmianie.

Wykonawca wnosi na dzien zawarcia umowy 10% zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w kwocie ..... zt w formie, gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu zgodnie ze

Szczegbtowymi warunkami umowy.

§8.

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej w o0sobie
.......................... numer telefonu do kontaktu z inspektorem nadzoru inwestorskiego -
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie sg uprawnieni do samodzielnego podejmowania decyzji w
zakresie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, nawet jezeli Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania
takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz
okres$lit warunki takiej zmiany.

§ 9.

Osobg uprawniong do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robdt budowlanych w branzy
drogowej Jest ........uvvrvviiiiiiiiieenn. numer telefonu do kontaktu z osobg uprawniong do kierowania
tymi rODOTAMI = .

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu  ........ miesiecznej gwarancji na wykonane roboty

budowlane.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

1) wdniu nastepnym po dniu wykonania rob6t budowlanych bez wad i usterek,

2) w dniu nastepnym po dniu usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru
koricowego robdt budowlanych.

Za dzien, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 uznaje sie dzien podpisania protokotu koricowego odbioru

rob6t budowlanych bez wad i usterek.
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Za dzien, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 2 uznaje si¢ dzien podpisania protokotu lub innego
dokumentu stwierdzajacego usuniecie przez Wykonawce wad i usterek.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli roszczenie z tytutu gwarancji zostato zgtoszone przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia
przez Zamawiajacego lub jezeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposdb mogacy
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia badz zagrozenie Srodowiska,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuniecia wad i usterek zostang potracone z zatrzymanej czesci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczonych materiatdw, niezbednych do
prawidtowego wykonania rob6t budowlanych.

Wz6r dokumentu gwarancyjnego stanowi Zatacznik nr 15 do umowy.

Strony ustalajg okres rekojmi na 12 miesiecy ponad okres gwarancii.

§11.

Wykonawca w terminie 2 dni od dnia dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych jest

zobowigzany uporzadkowac i przekazac teren budowy Zamawiajacemu.

Przekazanie terenu budowy Zamawiajacemu stwierdza sie w protokole przekazania terenu

budowy.

§12.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1)  Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych w terminie 14 dni od terminu ich

rozpoczecia,

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w umowie,

Wykonawca nie wykonuje robdt budowlanych przez okres 7 dni,

Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z umowa,

w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie naprawcze lub egzekucyjne,

badz zostanie wydany nakaz zajecia majatku,

6) wykonywania umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczegdlnosci naruszenia przez
Wykonawce § 7;

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego:

1)  Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swdj koszt,

2) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia sktada Zamawiajgcemu dokument
zawierajacy wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia od umowy, ktéry bedzie
stanowi¢ podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili
odstagpienia od umowy,

3) Wykonawca w terminie 2 dni od dnia odstgpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzetowe
i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robdt budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wtasno$¢ lub bedace w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a
takze dalszych podwykonawcow.

Odstagpienie od umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz

musi zawiera¢ uzasadnienie odstapienia.

W terminie 7 dni od rozwigzania umowy Wykonawca skfada Zamawiajagcemu dokument

zawierajacy wykonane roboty budowlane do chwili rozwigzania umowy, ktéry bedzie stanowié

podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili rozwigzania umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6:

1)  Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci robot
budowlanych,

2) przepisy dotyczace odbioru korcowego rob6t budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) przepisy dotyczace odbioru koricowego w zakresie kar umownych stosuje sie,
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11.

4) przepisy § 4 ust. 2 - 8 w zakresie dotyczacym wykonania czesci robét budowlanych stosuje
sie.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy na podstawie § 12 nie wytacza mozliwo$ci odstapienia na
podstawie Kodeksu cywilnego.
§13.
Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcy jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacq
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym ze w
takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio. Umowy, o ktérych mowa w
ust. 1, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.
Zamawiajacy, w terminie 3 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projekiu po jego akceptacii, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamdwienia
lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie 3 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgacego.
Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 2, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane i instalacyjne, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, kitdrej
przedmiotem sg roboty budowlane i instalacyjne, w terminie 2, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kitory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i instalacyjne, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane i instalacyjne, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 8. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 3 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie 2 dni, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartodci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢

podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego.

Wysokos$ci kar umownych, z tytutu:

a) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, wynosi 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,05 wartosci wynagrodzenia brutto,

c) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, wynosi 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto,

d) Dbraku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 0,05 wartoSci
wynagrodzenia brutto

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych i instalacyjnych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac¢ innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4)  zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowigzany wykazac

zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Rozpoczecie wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce moze nastapi€ po

przedtozeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce polisy potwierdzajacej zawarcie przez

podwykonawce umowy ubezpieczenia OC lub polisy potwierdzajacej rozszerzenie przez

Wykonawce zakresu ubezpieczenia OC o odpowiedzialnos¢ Wykonawcy na wypadki

ubezpieczeniowe skutkujgce powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrzadzone

poszkodowanemu przez podwykonawcow.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wytaczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela w zakresie:

1) szkod powstatych w skutek razacego niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy lub
podwykonawcow,

§14.

Zakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy mogacych stanowi¢ podstawe do przedtuzenia terminu

wykonania robét budowlanych:

1)  wystgpienie zamowien dodatkowych, spetniajacych przestanki, o ktérych mowa w art. 67 ust.
1 pkt 5 Pzp o wartosci przekraczajacej wyrazong w ztotych rdwnowarto$¢ kwoty 30.000 euro .

2) wystgpienie zmian w przepisach prawa,

3) przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy,

4) wykonania robd6t budowlanych i instalacyjnych, a takze wykonania robdét budowlanych w
terminie okreslonym w umowie,

5) przekroczenie okre$lonych w przepisach prawa termindw wydawania decyzji, zezwolen, itp.,
jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robdét budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,
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7) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

8) wystagpienia sytuacji (braku) potrzeby wykonania czesci (niektérych elementdw) robdt

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, za zgodg stron umowy termin wykonania robét

budowlanych przedtuza sig o:

1) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowien
dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robat,

2) czas niezbedny do zawiadomienia konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

3) czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych i instalacyjnych, wynikajacych
ze zmian w przepisach prawa,

4) czas trwania przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych i instalacyjnych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

5) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
i instalacyjnych w celu wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych, a takze wykonania
robét budowlanych i instalacyjnych w terminie okreslonym w umowie,

6) czas réwny przekroczeniu okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji,
zezwolen, itp.,

7) czas wstrzymania rob6t budowlanych i instalacyjnych na podstawie wydanego postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okre$lonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane,

Za zgodg stron umowy dopuszcza sie réwniez dokonanie nastepujacych istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robdt budowlanych, w tym wprowadzenia robét
zamiennych, wskutek:

1)  okolicznoci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg
korzystne dla zamawiajacego,

2) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czeSci rob6t budowlanych, wraz
uwzglednieniem konsekwencji finansowych zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg stanowi¢ podstawe do zwigkszenia lub zmniejszenia

wynagrodzenia.

§ 15.

Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonania przez Wykonawce czesci robdt

budowlanych.

Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby

Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajacego o zmianie adresu siedziby

Wykonawcy, pisma doreczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za dorgczone prawidtowo.

Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajacy |

Wykonawca przekazuja, zgodnie z wyborem Zamawiajacego, pisemnie, faksem lub drogg

elektroniczng, chyba ze umowa stanowi inacze;.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje

oraz inne dokumenty faksem lub drogg elekironiczng, kazda ze stron na zadanie drugiej

niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Strony ustalaja, ze spory wynikajace z umowy bedg rozstrzygane w drodze negocjacji. W

przypadku nierozwigzania sporu w terminie ..... dni od dnia jego powstania, spor zostanie poddany

pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie do zaakceptowanych przez zamawiajacego umow o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, okreslonych w art. 2 pkt 9a Pzp

stosuje sie przepisy art. 143a - 143d Pzp.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegdlnosci:
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1) ustawa - Prawo zaméwien publicznych,
2) ustawa - Kodeks cywilny,
3) ustawa - Prawo budowlane,
4) ustawa o wyrobach budowlanych,
w zakresie dotyczacym wykonywania rob6t budowlanych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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