

Ogłoszenie nr 540212150-N-2020 z dnia 27-10-2020 r.

Łaskarzew:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 602919-N-2020

Data: 2020/10/27

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łaskarzew, Krajowy numer identyfikacyjny 52980600000000, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 845 250, e-mail urząd@miastolaskarzew.pl, faks 256 845 097.

Adres strony internetowej (url): www.miastolaskarzew.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: Brak wskazania zakresu oraz warunków zmiany umowy

W ogłoszeniu powinno być: Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy z powodu: a) wystąpienia siły wyższej (katastrofy, klęski żywiołowej, wojny, stanu nadzwyczajnego, itp.), czasowo uniemożliwiającej wykonanie umowy przez Wykonawcę; b) zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających zastosowanie do Umowy. 2. Strony dokonają zmiany w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy, w sytuacji gdy Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o dokonanie zmiany Umowy poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, w związku z uzyskaniem zgody instytucji współfinansujących przedmiot zamówienia na zmianę terminu realizacji. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie takiej zmiany z poszanowaniem terminów wskazanych przez instytucję współfinansującą. 3. Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania, gdyby wykonanie Umowy w terminie w niej określonym stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym za przyczyny niezależne od Wykonawcy nie uznaje się takich zdarzeń lub okoliczności, które przy uwzględnieniu przedmiotu umowy, powinny być przez Wykonawcę normalnie brane pod uwagę, pod warunkiem uzyskania zgody instytucji współfinansującej przedmiot zamówienia. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 4. Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane w zakresie zmiany miejsca Dostawy, wynikłej w szczególności ze zmian organizacyjnych u Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Burmistrz Miasta Łaskarzew


Anna Laskowska