Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą 

„Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie ”
Zgodnie z zapisami pkt. 7 SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie zwracamy się z uprzejmą prosba o udostępnienie następujących dokumentów:
1. Umowy z wykonawcami na inwestycję związaną z kredytem,

2. Sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-NDS) za ostatni pełny rok sprawozdawczy i ostatni zakończony kwartał,

3. Sprawozdania o stanie zobowiązań Rb-Z  według tytułów dłużnych za ostatni pełny rok sprawozdawczy i ostatni zakończony kwartał,

4. Sprawozdania z wykonania planów budżetowych   (Rb-28S) za ostatni pełny rok sprawozdawczy i ostatni zakończony kwartał,

5. Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy

6. Opinii RIO o WPF

Dodatkowo prosimy o informację, czy uzyskane zostały wszystkie dokumenty formalno prawne związane z inwestycją?

Odpowiedź:

[image: image1.png]Uchwata Nr 8i.12.2012
Sktadu Orzekajgcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
zdnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: opinii o pravidiowosci planowanej kwoly diugu Miasta Laskarzew, przed-
stawionef v Wieloletnic] Prognozie Finansowej na lata 2012-2022.

Na podstawie art, 230 ust. ++ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o {inan-
sach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 7 pdzn. zm.) oraz art. 13 pkt 10 i art. 19
ust. 112 ustawy 7 dnia 7 pazdziernika 992 roku o regionalnych izbach obrachunko-
wych (4. Dz. U. 7 2001 roku Nr 35 poz. 377 7 pozn. zm.) Skiad Orzekajaey w osobach
nw. Czonkow Kolegium Regionalnej [zby Obrachunkowej w Warszawie:

- Przewodnicsaca Sktadu: Teresa Wysokinska

- Cztonkowie Skladu: Jerzy Ziotkowski

Jolanta Uizieblo.

na posiedzeniu w Zespole w Siedleach weiwala co nastepuje:

Opiniuje si¢  pozyiyvwaie  prawidlowose planowanej kwoty diugu
Miasta Laskarzew. przedstawionej w Wicloletnie] Prognozie Finansowej na fata 2012-
2022,

LUzasadnienic

W dniu 3 styeznia 2012 roku wplynela do Regionalnej Izby Obrachunkowe;
W Warszawie Zespol w Siedlcach Uichwala Nr XV: 1142012 Rady Miasta w Laska-
rzewic z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawic Wiclolemiej Prognozy inansowej miasta
na lata 2012-2022. wras z Uchwala Nr XV 1132011 Rady Miasta w Laskarzewie 2
dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budzewu miasta na rok 2012,

Skiad Orzekajacy stwierdzil. ze 7aplanowany poziom dlugu. wynikajacy ze
zobowigzan zaciggnietych na finansowanic wezesniej rozpoczetych i juz zrealizowa-
nych a takze planowanych do wykonania przedsiewzieé w latach objetych wiw Pro-
gnoza. micsei sie w limitach aktualnic obowigzujacych 1 wyliczonych  zgodnie z
przepisem art. 121 ust. & ustawy 7 dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace
ustawe o tinansach publicznyeh (1Dz. U Nr 157 poz. 1241).

Réwniez poziom diugu. wyliccony probnie w mysh art. 122 ust. 3 ustawy
Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych w postaci dopuszezalnego
wskaznika splaty, wg wzoru okreslonego woart. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicz-
nych. ktory bedzie obowiazywac¢  od roku 2014, nie budzi zastrzezen.
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[image: image4.jpg]INISTERSTWO FINANSOW, ul. Swigtokrzyska 12, 00-916 Warszawa

o O SerewsTIeeEe] e e
N
—— e P s e Yo
ul Duzy Rynek 32
08-450 LASKARZEW jednostki samorzadu terytorialnego 45A314259A06A30C

Jriumer identyfikacyiny REGON
2a okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

000529806 Przed wypeins przeczytat instruker
iazwa wojewodziwa mazowieckie BVROLE
iazwa powiatu / zwiazku garwolinski WO_|_POWAT | GMiliA | TvPoM ZWIAZEK JST TP ZW.
Juazwa ominy / zwiazk LASKARZEW 14 03 02 1
Wy szczegdinienie Plan (po zmiana:h) Wykonanie od poczatku roku
T .
A. DOCHODY (A1+A2) 15 450 090,89) 14931 479,72)
A1. Dochody biezace 14 457 412,89 14 029 124,54}
A2. Dochody majatkowe 992 678,00} 902 355,1
B. WYDATKI (B1+B2) 16 234 082,8! 15 467 937,29]
B1. Wydatki biezace 14 456 912,89 14 117 950,57]
B2. Wydatki majatkowe 1777 170,00 1349 986,72]
C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B) -783 992,00} -536 457,57
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 783 992,00] 782 877,00
SR G 1373314,00 1373 314,00}
z tego:
Ry oty 137331400 137331400}
wtym:
D111. na realizacje programow | projekiow realizowanych z
udzialem $rodkéw, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o 0,00) 0,00}
finansach publicznych
D12. splata pozyczek udzielonych 0,00} 0,00)
D13. nadwyzka z lat ubieglych 0.00} 0.0}
wtym
D131. $rodki na pokrycie deficytu 0,00) 0,00)
D14 papiery wartosciowe
wtym 0,00) 0,00}
D741, na realizacje programow | projekiow realizowanych z
udzialem $rodkéw, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o 0,00 0,00}

finansach publicznych
D15. obligacje jednostek samorzadowych oraz zwiazkow

komunalnych 0,00 0,00
wtym

D151_na realizacjg programow | projekiow reaizowanych z

udzialem $rodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o 0.00 00
finansach publicznych

16. prywatyzacja majatku jst 0,00] 0,00]
JT7. inne Zr6dia

Wit 0.0 0.00
D171. $rodki na pokrycie deficytu 0,00 0,09
D2, Rozchody ogdlem

o 589 322,00} 590 437,00
evz:y :‘p"'y KOy porycesk; 589 322,00} 590 437,00)
D211. na realizacjg programaw | projeKiow realizowanych z

udzialem $rodkow, 0 ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o 0.00 0,00}
finansach publicznych

D22. pozyczki (udzielone) 0,00} 0,00}

D23. wykup papieréw wartosciowych
i 0,00 0,0

D231. na realizacje programow | projekiow realizowanych z
udzialem $rodkow, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o 0,00 0,00
finansach publicznych

D24. wykup obligac)| sarmorzadowych

wtym 0,0¢ 0,00}
D247 na realizacje programow | projekiow realizowanych z 2

udzialem $rodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o oo Ap. UDPXI ISTRZA0
finansach publicznych KRETA IRZEDU
D25. inne cele 0,00 0

PPN S

1IASTA 25 65-45-250 20120222
weton ok e dmen

45A314259A06A30C Korekta v 1
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[image: image7.jpg]MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Swietokrzyska 12, 00-916 Warszawa

[Nazwa | adres jednostki sprawozdawcze)

Urzad Miasta

ul.Duzy Rynek 32
08-450 LASKARZEW

[Numer identyfikacyjny REGON

Rb-PDP ROCZNE
‘SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODOW PODATKOWYCH

gminy/ miasta na prawach powiatu

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie
D4672AB5433FF6F4

000529806 na koniec 2011 r.
Przed wypelnieniem przeczytat instrukcsg
[Nazwa wojewddztwa mazowieckie SYMBOLE
[Nazwa powiatu garwolinski WO POWIAT GMINA TYP GM.
[Nazwa gminy LASKARZEW 14 03 02 1
Skutki decyzji wydanych przez organ
podatkowy na podstawie ustawy -
AT PRI St ‘;‘I' udzielonyeh | Ordynacia Podatkowa, obliczone za
i u 3 g
gémych stawek obliczone s v
Wyszczegoinienie Wykonanie podatkéw 2a okres
obliczone za okres |  sprawoza: roziozenie na raty,
sprawozdawczy | (be:ulgizwoinien | umorzenie odroczenie terminu
Ustawowych) zalegiosci | platnosci, zwolnienie z
podatkowych | obowiazku pobrania,
ograniczenie poboru
T P 3 3 B s
Ogolem Y 3
A1 (A2+AI+A4+AS+AGHAT+ABHAI+AT0AT1) [ AT 3124 783,78) 37320784 60,23) 4375,00 16 201,00}
ztego:
udzw ‘we wplywach z podatku
A2 o ol o 1) 2 109 244,63 X x B¢ x
udnaty We wplywach z podatku
A3 doch od oséb fizycznych 1) A3 1838 269,00 X X X X
A4 podatek roiny A4 163 895,99) 0,00] 0,00 244,00 12 909,00)
AS. podatek od nieruchomosci AS 847 154,72 317 565,00} 60,23) 1325,00 3284,00)
AB. podatek lesny A8 13756,26| 0,00) 0,00 6,00) 8,00
A7 podatek od $rodkow transportowych A7 73 608,99 55 642,84 0,00 21800,00) 0.0
'Podalek dochodowy o 6sGb MZycznych,
A v ks Ly pouuis A8 13 078,96} X 0,00 0,00) 0.0
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Uchwala Nr Si.194.2012
Skladu Orzekajgcego Regionalnej Itby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie: opinii o przediozonym prrez Burmistrza Miasta Laskarzew sprawozdaniu z wykona-
nia budzeru Miasta Laskarzew za rok 2011,

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (1j. Dz. U. z 2001r. Nr 35, poz. 577 z pézn. zm.) Sklad

Orzekajacy w osobach nw. Czlonkéw Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warsza-
wie:

- Przewodniczaca Sktadu: Teresa Wysokiriska
- Czlonkowie Skiadu: Jerzy Zidtkowski
Jolanta Uzigbto,

na posiedzeniu w Zespole w Siedlcach uchwala, co nastgpuje:

Opiniuje sie pozyrywnie zuwagami sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta
I askarzew za rok 2011, przediozone przez Burmistrza Miasta Easkarzew.

Lzasadnienie

W myél art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pézn. zmn.), jednakze z nie dotrzymaniem ustawowego terminu
przediozenia, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespét w Siedlcach w dniu 18
kwiemia br. wplynelo Zarzadzenie Nr 12/2012 Burmistrza Miasta Laskarzew z dnia 30 marca
2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu gminy i planéw finansowych instytucji
kultury za 2011 rok wraz z zalaczonymi w/w sprawozdaniami, z czego opiniowaniu przez Skiad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunikowej podlega sprawozdanie z wykonania budzetu Mia-
sta za rok 2011, Jednoczesnie Sktad Orzekajacy stwierdza, ze Burmistrz Miasta Laskarzew wy-
wiazata si¢ z wymogéw okreslonych w art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
zamieszczajae w komplecie materialéw sprawozdawczych, dla potrzeb Rady Miasta, sprawoz-
dania z wykonania planéw finansowych za 2011 rok instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w
Laskarzewie 1 DPT ., Bajka” oraz informacjg o stanie mienia komunalnego.

Przediozone sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta Laskarzew za rok 2011 jest do-

kumentem przygotowanym w formie opisowej i tabelarycznej. W swojej konstrukeji
i szczegdlowosci opracowanie to odpowiada zakresowi, przyjetemu w planie budzetu Miasta na
2011 rok oraz spelnia wymogi okreslone w art. 267 ust. 1 pkt 1 i w art, 269 ustawy o finansach
publicznych. Jako$é wiw sprawozdania podniostoby zalgczenie w przysztosei tabeli , Przychody
irozchody budzetu Miasta™.
Wielkodel cyfrowe, przyjete w wiw dokumencie sprawozdawczym, potwierdzone sa
przez dane azare w rocznych sprawozdaniach statystycznych, zlozonych w tut. Zespole Re-
gionalnej 1zby Obrachunkowej w Siedlcach, w tym w Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS§, Rb-N, Rb-Z,
Rb-50.

7 an
Laskarzew,

izy opiniowanego sprawozdania wynika, ze dochody budzetowe ogdtem Miasta
anowane na rok 2011 w wysokodei 15450091 =z, wykonane zostaty
w kwocie 14 931 480 21, co stanowi 96,64 % planu rocznego. Zakres finansowego i rzeczowego
wykonania poszczegbinych pozycjl dochoddéw budzetowych, wg Zrédet i wg klasyfikacii budze-
towe], przedstawiony jest na stronach 1-3, 9 Zalgcznika Nr 1, w Zalgezniku Nr 2 1 3 do w/w Za-
rzadzenia Burmistrza. Na stronach 2 1 3 Zalacznika Nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza poruszony
jest tez problem wysiepowania naleznodei wymagalnych w dochodach budzetowych, ktére na





UMOWA Nr IBN.ZP.271.8.2012

w dniu 16 lipca 2012r. pomiędzy Miastem Łaskarzew mającym siedzibę w 08 – 450 Łaskarzew,
ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32,  reprezentowanym przez: 
Burmistrza Miasta – Lidię Sopel - Sereję,

       przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Łaskarzew – Marianny Siwińskiej 

zwanym dalej w tekście "Zamawiającym" 

a  

Sławomirem  Cicheckim reprezentującym Firmę Handlowo – Usługową  „ DRZEWIARZ”, NIP:  826-104-15-74, REGON:  . REGON 711620330
zwaną dalej  „Wykonawcą”, zwaną dalej “Wykonawcą”,
w  rezultacie  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie  robót  budowlanych pn. „Termomodernizacja  

    budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie”.
2. Zakres robót obejmuje wszystkie roboty przedstawione w kosztorysie nakładczym.
§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy;
1.2. zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
1.3. odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 7;
1.4. terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej Umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

2.1. prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;
2.2. zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;
2.3. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy;
2.4. zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;
2.5. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;
2.6. dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkód komuni​kacyjnych;
2.7. po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów są​siadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń;
2.8. kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa bu​dowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
2.9. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

2.10.  na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów przeznaczonych do budowy: certyfikat na znak
bezpieczeństwa, certyfikat, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

2.11. wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów na terenie budowy, a także sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

2.12. uczestniczenia w odbiorze końcowym Przedmiotu umowy dokonywanym przez Instytucje do tego uprawnione.

§ 3
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót;
1.1. termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy
i dokumentacją techniczną – do 7 dni od daty podpisania umowy

1.2. termin zakończenia robót wraz z kompletem wymaganych dokumentów - do dnia 22.08.2012r.

2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypad​kach:
2.1. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
2.2. nie przekazania w terminie wynikającym z ust. 1 pkt. 1) placu budowy;
2.3. działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Stro​ny nie były w stanie przewidzieć w momencie jej  zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgod​nie  z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności; wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy.  Strona po​wołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumento​wania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Rosz​czenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej;

2.4. rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.
§ 4
1. Zamawiający powołał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie Pana  Marka Koguciuka posiadającego uprawnienia budowlane Nr WBP-II-8386/102/80 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana Piotra Żochowskiego posiadającego uprawnienia budowlane Nr St-337/83 w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej. 

4. Kierownik budowy zobowiązuje się do wypełniania swych obowiązków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

5. Ewentualna zmiana kierownika budowy  wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Zamawiający zaaprobuje każdą proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu podstawowego.

7. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawcy zapewni,  że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 
§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość robót wykonywanych. 

3. Jeżeli Wykonawca zobowiąże się do wykonania wszystkich robót siłami własnymi bez udziału
podwykonawców – w trakcie realizacji nie może wprowadzić podwykonawców do realizacji określonych zadań, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
§ 6
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 429758,67 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 67/100)
2. Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 może odbywać się fakturami częściowymi na podstawie protokółu procentowego zaawansowania wykonanych elementów robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Do faktury częściowej należy załączyć oświadczenie podwykonawcy(ów) o dokonaniu zapłaty za wykonane roboty, zgodnie z załączonym protokołem odbioru ( w przypadku wykonywania części robót przez podwykonawców)
3. Zamawiający wyraża zgodę na wypłaty o łącznej wysokości do 70% kwoty, o której mowa
w ust. 1

4. Zamawiający dokona płatności faktur częściowych, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 28 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury częściowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

5. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy  w terminie 28 dni, od daty złożenia faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów inwestorskiego, które bezpośrednio pokrywa Zamawiający.

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w następujących przypadkach;

· pisemnej decyzji Zamawiającego o zaniechaniu wykonania zakresów rzeczowo-finansowych robót objętych kosztorysem ofertowym, który jest podstawą ustalenia ceny przedstawionej w ofercie.

· zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia a koniecznych do wykonania w celu realizacji przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

· z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub

· wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonanego zamówienia dodatkowego.

8. Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego, stosując przy ich rozliczaniu następujące zasady wyceny, określone w ofercie:

- stawka roboczogodziny (R) – 16,00 zł

- koszty pośrednie (liczone od R+S) – 80%.

- koszty zakupu (liczone od M) – 10%.

- zysk (liczony od R i S powiększonych o koszty ogólne) – 18%.

ceny materiałów i sprzętu zostaną ustalone na podstawie średnich cen; publikowanych kwartalnie przez SEKOCENBUD, stosowanie do kwartału w którym zostały wykonane roboty dodatkowe, nakłady rzeczowe na wykonanie robót dodatkowych, zostaną opracowane na podstawie Katalogów   Scalonych Nakładów Rzeczowych, a w przypadku braku podstaw wyceny robót dodatkowych należy stosować Katalogi Nakładów Rzeczowych i w ostateczności kalkulację indywidualną.

Przedstawić kalkulację szczegółową, sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru.

§ 7
1. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na pięć dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, lecz nie później niż w terminie określonym w § 3 pkt. 1.2., pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
2. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, celem sprawdzenia, dokumenty odbiorowe m.in., dziennik budowy, audyt świadectwo charakterystyki cieplnej (audyt energetyczny), protokoły badań wymagane prawem budowlanym, aprobaty techniczne użytych materiałów.

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie całości robót objętych umową, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem do​konanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Brak potwierdzenia Inspektora Nadzoru osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru stanowi podstawę odmowy Zamawiającego do przystąpienia do czynności rozpoczynających odbiór.
5. Na wykonawcy ciąży obowiązek uczestniczenia w czynnościach odbioru robót.

6. Uchylanie się przez Wykonawcę od obowiązku o którym mowa w ust. 7 stanowi podstawę do przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru bez Wykonawcy

7. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawdzoną przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego dokumentację powykonawczą wraz
z niezbędnymi do​kumentami, takimi jak: protokół odbioru, dziennik budowy, świadectwo charakterystyki cieplnej (audyt energetyczny), protokoły badań wymagane prawem budowlanym, aprobaty techniczne użytych materiałów.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, Za​mawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia,
a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony.
§ 8

1. Strony  ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

1.1.2. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

1.1.3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 20% wynagrodzenia umownego.

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1.2.1. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Strony zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury końcowej.

§ 9
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:
1.1. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
1.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
1.3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je na okres jednego miesiąca i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożo​nego na piśmie;

1.4. zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:
2.1. Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy o dziesięć dni roboczych;
3. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uza​sadnienie. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
3.1. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
3.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;
3.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji in​nych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
3.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniej​szej Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie trzydziestu dni usunie z terenu bu​dowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
3.5. Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
3.5.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
3.5.2. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospo​darowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;
3.5.3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu trzydziestu dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy proto​kołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
§ 10
1. Rękojmia na wykonane roboty przysługuje na okres sześćdziesięciu miesięcy.

2. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi sześćdziesiąt miesięcy.

3. Okres gwarancji w przypadku urządzeń, na które ich producent udzieli innego okresu gwarancji, wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu w przypadku oferowanego przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

5. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu koń​cowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.
6. Tytułem należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 42975,87zł, (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 87/100) w formie gwarancji należytego usunięcia wad i usterek Nr 280000052491 z dnia 16.07.2012r.co stanowi 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 6 ust.1  do zabezpieczenia należytego wykonania umowy maja zastosowanie – art. 150 i 151 Prawa zamówień publicznych)

7. Wniesione zabezpieczenie zostanie odblokowane w wysokości 70 % po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy oraz usunięciu ewentualnych wad, usterek i innych nieprawidłowości w przedmiocie niniejszej Umowy, powstałych z winy Wykonawcy i stwierdzo​nych w protokole odbioru końcowego robót. Pozostała kwota 30% zostanie zwrócona po okresie gwarancji, która stanowi rozszerzenie rękojmi, w terminie zgodnym z Pzp.

8. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi i gwarancji - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.
9. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego lub nie usunie wad i uste​rek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnie​nie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej - bez utraty praw wynikających z rękojmi.
10. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rę​kojmi i gwarancji.
§ 11
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres (adres podany w ofercie) będzie uważane za skuteczne.

2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wyko​nawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech egzemplarzach w tym 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

§ 12

Dodatkowe warunki dokonania zmian postanowień zawartej umowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. 

Zmiana postanowień zawartej umowy możliwa będzie m.in. w przypadku: 

- zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 

1. zmiany nazwy Wykonawcy,

2. zmiana podwykonawcy

- zmiany stawki podatku VAT, 

- wystąpienia nieprzewidzianych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

   robót, 

- konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji przetargowej                    

  a niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, 

- zaniechania wykonania części robót

......................................                          
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WYKONAWCA                                                       


    
     ZAMAWIAJĄCY
Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach:

I etap - docieplenie ścian obiektu i stropodachu,

II etap - modernizacja kotłowni

Jednocześnie informujemy, że inwestor zgodnie z ustawą Prawo budowlane złożył w Starostwie Powiatowym w Garwolinie zgłoszenie o zamiarze wykonywania robót budowlanych polegających na dociepleniu obiektu budowlanego  o wysokości do 12m (I etap inwestycji).
Dla II etapu realizacji inwestycji Zamawiający jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.
